

ДОКЛАД

на основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП
относно проведена процедура на договаряне без обявление по реда чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с предмет:

*„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект:
„Укрепване на републикански път III-208 „Провадия-Айтос“, участък от км 51+550 до км
73+320“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

В изпълнение на Заповед № РД-11-565 от 26.05.2015 г. на Председателя на УС на АПИ – инж. Лазар Лазаров и във връзка с Решение № 90 от 13.05.2015 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, Комисията, назначена с горесцитираната заповед приключи своята работа.

Комисията заседава в следния състав:

1. Велимира Бръчкова – старши експерт в дирекция ОППО – ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Боряна Борисова – главен експерт в дирекция УПФНКИ – ЧЛЕН;
3. инж. Тодор Боев – главен експерт в дирекция УПФНКИ – ЧЛЕН;
4. инж. Александър Аврамов – главен експерт в дирекция УПФНКИ – ЧЛЕН;
5. Петър Симеонов – главен експерт в дирекция БФРП – ЧЛЕН;

Резервен член:

1. инж. Петя Йочева – старши експерт в дирекция УПФНКИ;
2. Димитър Пелтеков – главен юрисконсулт в дирекция ОППО.

На 26.05.2015 год., в 12:00 часа в зала 701, VII етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на горесцитираната заповед, се проведе заседание за отваряне на офертата на поканения участник „Хидрострой“ АД, гр. Варна.

В хода на процедурата се констатира, че до определеното време за подаване на оферти в деловодството на АПИ е депозирана офертата на поканения участник с вх. № 55-00-578/25.05.2015 год.

Членовете на Комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 35 от Закона за обществените поръчки.

При отваряне на офертата не присъстваха представители на „Хидрострой“ АД.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника, удостоверявайки наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика, с надписи съответно: „Документи за подбор“, „Предложение за изпълнение на поръчката“ и „Предлагана цена“.

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, най-малко трима от членовете на Комисията подписаха плик с надпис „Предлагана цена“ на участника.

Съгласно чл. 68, ал. 5, изр. 3 от ЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на Плик „Предложение за изпълнение на поръчката“ и най-малко трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията след това отвори Плик „Документи за подбор“ и оповести документите, които съдържа.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание.

Комисията реши плик с надпис "Предлагана цена" да бъде съхраняван от председателя на комисията в каса.

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП беше взето Решение Комисията да разгледа документите в Плик „Документи за подбор“ от представената оферта на „Хидрострой“ АД за съответствие с поставените от Възложителя критерии за подбор.

Наличието и редовността на документите в Плик „Документи за подбор“ в офертата беше проверена в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в т. 3 от Приложение № 1, неразделна част от Поканата за участие и Раздел IX „Съдържание на офертата“ от Поканата за участие.

След извършената проверка на представените документи в Плик „Документи за подбор“ относно съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно Поканата за участие.

След завършване на проверка за съответствие на документите в Плик № 1 на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя, въз основа на изложените по-горе констатации, в съответствие с разпоредбата на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 на участника. Комисията установи, че предложението на участника, представено в Плик № 2, съдържащо „Техническо предложение“ отговаря на изискванията на Възложителя и на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки, поради което участникът следва да бъде допуснат до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“.

С оглед констатираното, Комисията взе Решение да насрочи отварянето на ценовата оферта и провеждане на договарянето на 01.06.2015 г., 09:30 часа, зала 701, VII етаж в сградата на АПИ, за което участникът е надлежно уведомен с писмо с изх. № 53-00-5881/28.05.2015 г.

На 01.06.2015 год., в 09:30 часа в зала 701, VII етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се състоя заседание за провеждане на договарянето условията на договора. От страна на поканения участник „Хидрострой“ АД присъства Иван Владимиров – Упълномощен представител, което се удостовери в Присъствен лист № 1, неразделна част от Протокол № 2.

Председателят на Комисията удостовери непрозрачността и ненарушената цялост на Плик „Предлагана цена“ и пристъпи към отваряне на плика, като констатира следното:

I. По отношение на предлаганата цена за изпълнение:

„Хидрострой“ АД предлага общата цена за изпълнение на поръчката в размер на **1 214 000.00 лв.** (един милион двеста и четиринадесет хиляди лева) без ДДС, формирапа, както следва:

1.1. Цена за изпълнение на проучвателно - проектантските работи (ППР) - в размер на **32 000.00 лв.** (тридесет и две хиляди лева) без ДДС.

1.2. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) - в размер на **1 063 800.00 лв.** (един милион шестдесет и три хиляди и осемстотин лева) без ДДС.

1.3. Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително – монтажните работи по т. 1.2 без ДДС - в размер на **118 200.00 лв.** (сто и осемнадесет хиляди и двеста лева) без ДДС.

2. Непредвидените разходи по време на изпълнението на дейностите се доказват с Протокол между Изпълнителя, Възложителя и Консултанта по договора за обществената поръчка, с приложена към него обосновка и документи, доказващи необходимостта от изпълнението им. При възникване на непредвидени разходи, стойността им се определя съгласно установените с документите по тази точка количества, на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка	3,50 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	100%
- допълнителни разходи върху механизация	50%
- доставно - складови разходи	10%

- печалба

10%

Плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда посочени в проекта на договора в съответствие с постигнатите договорености.

След горепосочените действия, на закрито заседание, комисията извърши проверка на предложената цена и констатира, че офериранията цена не надвишава пределната цена определена от възложителя в настоящата процедура.

Проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП не бе извършена с оглед обстоятелството, че в настоящата процедура е подадена една оферта.

След извършване на горепосочените действия, комисията покани представителя на участника „Хидрострой“ АД и пристъпи към провеждане на договаряне, относно предложената цена за изпълнение на поръчката. Представителят на участника запозна комисията с начина на образуване на цената, предложена за изпълнение на поръчката, като поясни, че същата е формирана и съобразена с характера и предмета на поръчката и в нея са включени всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

Комисията констатира, че посоченият размер на цела за изпълнение на непредвидените разходи аритметично не съответства на изискването на Възложителя съгласно т. 1.3. от образеца на Ценова оферта – Приложение № 6 от Поканата за участие.

Във връзка с констатираното, комисията отпрати покана към представителя на участника за промяна на предложената от него обща цена и разходите по т. 1.3 и след обсъждане на направеното ценово предложение страните приемат, предложената цена да бъде намалена, както следва:

1. Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **1 202 180.00 лв.** (един милион двеста и две хиляди сто и осемдесет лева) без ДДС, формирана, както следва:

1.1. Цена за изпълнение на проучвателно - проектантските работи (ППР) - в размер на **32 000.00 лв. (тридесет и две хиляди лева) без ДДС.**

1.2. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) - в размер на **1 063 800.00 лв. (един милион шестдесет и три хиляди и осемстотин лева) без ДДС.**

1.3. Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително - монтажните работи по т. 1.2 без ДДС - в размер на **106 380.00 лв. (сто и шест хиляди триста и осемдесет лева) без ДДС.**

2. По отношение на елементите на ценообразуване, страните се договориха и приеха предложените от участника елементи на ценообразуване, както следва:

- часова ставка	3,50 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	100%
- допълнителни разходи върху механизация	50%
- доставно - складови разходи	10%
- печалба	10%

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

II. По отношение на Техническото предложение:

В съответствие с изискванията на Възложителя, участникът потвърждава срок за изпълнение на обществената поръчка не повече от 140 (сто и четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора, от които:

- Срок за изпълнение на проучвателно - проектантските работи - 30 (тридесет) календарни дни

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - 110 (сто и десет) календарни дни.

Изпълнението на обществената поръчка ще се извърши по етапи с времетраене и последователност, както следва:

- Първи етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с разработване на проектни материали, с времетраене 20 (двадесет) календарни дни. Срокът за разработване на проектните материали - Идеино решение, започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с предаване, от Изпълнителя на Възложителя с приемо-предавателен протокол, на изготвената разработка в идейна фаза за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

- Втори етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с изготвяне на Технически проект (включително Количествено - стойностна сметка), с времетраене 10 (десет) календарни дни. Срокът за разработване на Техническия проект започва да тече от датата на получаване на приемо-предавателния протокол за приемане и одобрение на разработеното решение от първия етап от ЕТИС към АПИ и приключва с предаването, от Изпълнителя на Възложителя с приемо-предавателен протокол, на изготвения Технически проект за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

- Трети етап: включващ изпълнение на строително - монтажни работи, с времетраене 110 (сто и десет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа (Дата на приключване).

III. По отношение на клаузите на договора:

Представителят на участника заяви, че е запознат с клаузите на представения от Възложителя проект на договор и по отношение на него няма предложения за изменение и допълнение.

Въз основа на проведеното договаряне, в обобщение, договарящите се страни приеха следните окончателни условия:

1. Обща крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на **1 202 180.00 лв.** (един милион двеста и две хиляди сто и осемдесет лева) без ДДС, формирана, както следва:

1.1. Цена за изпълнение на проучвателно - проектантските работи (ППР) - в размер на **32 000.00 лв.** (тридесет и две хиляди лева) без ДДС.

1.2. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) - в размер на **1 063 800.00 лв.** (един милион шестдесет и три хиляди и осемстотин лева) без ДДС.

1.3. Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително - монтажните работи по т. 1.2 без ДДС - в размер на **106 380.00 лв.** (сто и шест хиляди триста и осемдесет лева) без ДДС.

1.1. По отношение на елементите на ценообразуване, страните приеха предложените от участника елементи на ценообразуване, както следва:

- часова ставка	3,50 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	100%
- допълнителни разходи върху механизация	50%
- доставно - складови разходи	10%
- печалба	10%

1.2. По отношение на плащането на Цената за изпълнение на договора страните приеха, че плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

II. Срок за изпълнение на обществената поръчка: не повече от 140 (сто и четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора, от които:

- Срок за изпълнение на проучвателно - проектантските работи - 30 (тридесет) календарни дни

- Срок за изпълнение на строително - монтажните работи - 110 (сто и десет) календарни дни.

Изпълнението на обществената поръчка ще се извърши по етапи с времетраене и последователност, както следва:

- Първи етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с разработване на проектни материали, с времетраене 20 (двадесет) календарни дни. Срокът за разработване на проектните материали - Идеино решение, започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с предаване, от Изпълнителя на Възложителя с приемо-предавателен протокол, на изготвената разработка в идейна фаза за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

- Втори етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с изготвяне на Технически проект (включително Количествено - стойностна сметка), с времетраене 10 (десет) календарни дни. Сроктът за разработване на Техническия проект започва да тече от датата на получаване на приемо-предавателния протокол за присъване и одобрение на разработеното решение от първия етап от ЕТИС към АПИ и приключва с предаването, от Изпълнителя на Възложителя с приемо-предавателен протокол, на изготвения Технически проект за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

- Трети етап: включващ изпълнение на строително - монтажни работи, с времетраене 110 (сто и десет) календарни дни. Сроктът започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа (Дата на приключване).

III. По отношение на клаузите на договора:

Клаузите на представения от Възложителя проект на договор остават непроменени и по отношение на тях участникът няма предложения за изменение и допълнение.

След проведеното договаряне между членовете на Комисията и представителите на поканения участник „Хидрострой” АД, на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП, се подписва Протокол № 2, отразяващ проведеното договаряне.

Предвид изложеното по-горе, на основание разпоредбата на чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, да издаде мотивирано Решение и след получаване на положително становище от страна на АОП по чл. 50, ал. 4 от ППЗОП, касаещо съответствието на избора на процедура с изискванията на закона, да сключи договор с поканения участник „Хидрострой” АД, в който да се отразят постигнатите между страните договорености.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Велимира Брънкова

ЧЛЕНОВЕ:

инж. Боряна Борисова.....

инж. Тодор Босв.....

инж. Александър Аврамов.....

Петър Симеонов.....