



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

Изм. №

53-00-5538/1808/16

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.), даваме следните разяснения:

Въпрос № 1: Съгласно чл. 8, ал. 1 от проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, при неспазване на някой от сроковете, посочени в настоящия договор от Изпълнителя, последният дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,05% върху стойността по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор без ДДС за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) върху тази стойност.

Горната граница от 10% се отнася за всички забавяния, свързани със сроковете по договора, или следва да се прилага по отношение на всяко отделно забавяне? Например, два крайни срока са просрочени с по 150 дена всеки. Това ще доведе до неустойка в размер на 10% от стойността на договора (10% горна граница е равна на $0,05\% \cdot 200$ дена), или до две неустойки всяка от по 7,5% ($0,05\% \cdot 150$ за всеки срок)?

Отговор: С неустойката по чл. 8, ал. 1 от проекта на договор се санкционира неспазването на сроковете по договора. В случай, че има забава в повече от един от сроковете по договора, за всяка забава се прилага неустойката по горепосочената разпоредба. В допълнение на изложеното виж разяснение с изх. № 53-00-4827/23.06.2016 г. на въпрос № 6.

Въпрос № 2: Съгласно чл. 8, ал. 2 от проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, ако забавата за предоставяне на услугата продължи повече от 20 (двадесет) дни, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% (десет процента) върху стойността по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор без ДДС.

Тъй като чл. 8, ал. 1 касае неустойки за забава при неспазване на някой от сроковете, посочени в настоящия договор, молим за пояснение на каква база се изчислява неустойката по 8, ал. 2, тъй като не е ясно какво точно се има предвид под „предоставяне на услугата“.

Отговор: Разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от проекта на договора е квалифициран случай на забава, спрямо общата разпоредба на чл. 8, ал. 1, при който възложителят може в случаите на повече от 20 дни забава да наложи неустойка в размер на 10 % върху стойността по чл. 3, ал. 1 от договора без да е необходимо да изчаква натрупването ѝ по реда на чл. 8, ал. 1. В допълнение на изложеното виж разяснение с изх. № 53-00-4827/23.06.2016 г. на въпрос № 6.

Въпрос № 3: Моля, Възложителят да даде разяснения коя група и категория е строежът „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за лека автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т.(електронна винетка)“, съгласно българското законодателство?

Отговор: Обектите, предмет на изграждане в настоящата процедура, идентифицирани като контролни пунктове са строежи от шеста категория, съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията, касаеща категоризацията на видовете строежи.

Въпрос № 4: В бр. 48 на „Държавен вестник“ от 24.06.2016 г. бяха публикувани изменения в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (старо име: Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици), в сила от 01.07.2016 г. В тази връзка молим за следните разяснения:

- АПИ ще одобри ли нови образци на Приложение № 13 и Приложение № 14 към документацията за участие, в съответствие с променения закон? Ако да, кога можем да очакваме тези образци?

- Ако АПИ няма да одобрява нови образци на Приложение № 13 и Приложение № 14 към документацията за участие, трябва ли участниците в процедурата да подпишат Приложение № 13 и/или Приложение № 14 в първоначалните версии, одобрени от АПИ? Коя версия на закона трябва да вземат предвид участниците когато попълват и подписват Приложение № 13 и/или Приложение № 14 (старата версия на закона или настоящата)? Допустими ли са промени в текста на декларациите, направени от участниците с Цел по-добро съответствие с актуалната версия на закона и отразяване на относимите факти и обстоятелства?

Отговор: Към настоящия момент, възложителя няма правно основание да променя документацията за участие, включително приложените към нея образци. В този смисъл, всички приложения на документацията за участие, следва да бъдат попълнени от участниците такива каквито са, тъй като всяка промяна в тях е недопустима.

Въпрос № 5: Ако приемем, че е налице следната ситуация: дружество, регистрирано в страна-членка на Европейския съюз. Това дружество има клон (който не е самостоятелно юридическо лице), регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Този клон няма да бъде ангажиран по какъвто и да било начин в настоящата обществена поръчка. Молим за потвърждение дали такова дружество може да подпише Приложение № 13, като се вземе предвид, че: (а) самото дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а в страна-членка на Европейския съюз, и (б) клонът не е „лице“ по смисъла на точка 2 от Приложение № 13.

Отговор: Потвърждаваме, че дружество, за което са валидни описаните във въпроса обстоятелства, може да попълни и подпише Приложение № 13.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-1007 от 25.09.2014 год.,
доп. със Заповед № РД-11-1208 от 06.10.2015 год.
на Председателя на УС на АПИ

