

# П Р О Т О К О Л

## № 2

съставен на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административна сграда на ОПУ-Русе, РПС-Русе и РПС-Бяла, находящи се на територията на ОПУ-Русе,,**

Днес, на 14.11.2017 г. в 11:00 часа, в Заседателната стая на 2 етаж в сградата на Областно пътно управление-Русе, в изпълнение на Заповед № РД-11-100/24.10.2017 г. на Директора на Областно пътно управление – Русе, във връзка с Решение № 6/15.09.2017 г. и Обявление № 24-00-198/15.09.2017 г. за обществена поръчка за откриване и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административна сграда на ОПУ-Русе, РПС-Русе и РПС-Бяла, находящи се на територията на ОПУ-Русе,,** се проведе закрито заседание на Комисия в състав:

**Председател:** 1.Радостина Пашева – Юрисконсулт отдел „АО”

**Членове:** 2. инж. Мария Дамянова – Началник отдел „АО”;

3. Румяна Ласонина – Главен счетоводител ОПУ-Русе;

4. Драгомир Йовчев – Ръководител РПС-Русе;

5. инж. Васил Гоцев - Главен експерт към отдел „ИРД”;

Работата на Комисията продължава на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, като Протокол № 1/25.10.2017 г. представлява основа за извършване на действията по разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Преди да бъдат отворени опаковките с надпис **„Допълнителни документи”** на участниците в процедурата, председателят на Комисията предостави на инж. Васил Гоцев - Главен експерт към отдел „ИРД”- резервен член на Комисията да попълни и подпише Декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, предвид отсъствието на редовен член на Комисията.

На основание чл. 54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП до участниците в процедурата беше изпратен Протокол № 1/25.10.2017 г., в който бяха описани установените липси на документи, включително и несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и беше посочен срок за представяне на допълнителни документи **5 /пет/ работни дни** от получаването на Протокола.

Протоколът по чл.54, ал.7 от ППЗОП е публикуван в „Профила на купувача” на Агенция „Пътна инфраструктура”: <http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=957>.

Участниците в процедурата са получили Протокол № 1/25.10.2017 г., което се удостоверява от обратните разписки, а именно:

- „Булстрой” ООД на 27.10.2017 г.;
- „Ремонт П Строй” ЕООД на 27.10.2017 г.;
- „Вали Строй Проект” ЕООД на 30.10.2017 г.;

„Допълнителни документи“ са представени в деловодството на ОПУ-Русе в следната поредност:

№	Име на организацията подала оферта	Дата на получаване	Час на получаване	Входящ номер	Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, посочени върху плика	Начин на подаване на офертата (лично/ с пълномощно/ по пощата)
1	„БУЛСТРОЙ“ ООД	31.10.2017г.	15:20 часа	53-00-1654/3 1.10.2017 г.	Гр. Русе, ул.„Доростол“ № 114, ет.3 Тел: 082/842-511;0889526123 Email: bulstroil@abv.bg	Лично
2	“РЕМОНТ П СТРОЙ” ЕООД	02.11.2017 година	11:47 часа	53-00-1667/0 2.11.2017 г.	Гр. Самоков, ул.„Никола Корчев“ № 8 Тел:0899826392 Email:stroing_5@abv.bg	Лично

*Забележка „Евро –Билд“ ЕООД е отстранен от участие в процедурата, поради това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл.107, ал.2, б. ”а” от ЗОП – Раздел IX, т.5 от Документацията на Възложителя.*

Председателят на Комисията получи от деловодството на ОПУ-Русе подадените от двамата участници запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост опаковки с надпис: „Допълнителни документи“, чрез подписване на Приемо-предавателен протокол, съставен на основание чл.48, ал.6 от ППЗОП, ведно с Входящ регистър на получените „Допълнителни документи“ към офертите за участие в процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП за определяне на изпълнител с предмет: „Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административна сграда на ОПУ-Русе, РПС-Русе и РПС-Бяла, находящи се на територията на ОПУ-Русе“.

Комисията установи, че в определения срок „Вали Строй Проект“ ЕООД не е представило изисканите документи. Комисията установи, че е действала извън правомощията си предвид разпоредбата на чл.59,ал.3 във връзка с чл.64 от ЗОП, изисквайки от дружеството представяне на копие на дипломата за завършено образование на ръководителя на екипа, посочен в Списъка на персонала и/или ръководния състав, с необходимата професионална компетентност, които ще отговарят за изпълнението на поръчката и удостоверения за обучение на посочения екип. Съгласно Обявлението и Документацията за участие в откритата процедура изискването за наличие на разполагаем от участника персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност се доказва с представянето на Списък на персонала и/или ръководния състав, с необходимата професионална компетентност, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, какъвто „Вали Строй Проект“ ЕООД е представило с офертата си.

Предвид което, по отношение на участника „Вали Строй Проект“ ЕООД, след извършен преглед на първоначално представените документи, Комисията констатира, че приема, че същият е представил всички изискуеми документи *и е налице съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор*, поради което, на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, *допуска участника „Вали Строй Проект“ ЕООД до разглеждане на техническото му предложение.*

На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на опаковки с надпис: „Допълнителни документи” на „Булстрой” ООД и „Ремонт П Строй” ЕООД по повод разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в Документацията за обществената поръчка и изискванията на ЗОП и ППЗОП.

В хода на проверката, Комисията установи следното:

#### За участника „Булстрой” ООД

В изпълнение на решението на Комисията, отразено в Протокол № 1/25.10.2017 г., участникът е представил следните документи:

- Полица № 1319170480000078/25.04.2017 г. за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” по чл.171 от ЗУТ, със срок на валидност до 24:00 часа на 24.04.2018 г.;
- Удостоверение № I-TV 010731, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват: първа група; строежи от трета до пета категория;

При извършената проверка на допълнително представените документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника от страна на Комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението и Документацията за обществената поръчка, Комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно Документацията и тези допълнително изискани му с Протокол № 1/25.10.2017 г., **с оглед на което участникът е доказал съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор**, разписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Обявлението и Документацията за участие в процедурата

С оглед гореизложеното Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл.107,чл.54 и чл.55 от ЗОП и Раздел IV от Документацията за обществената поръчка и въз основа на гореизложеното, на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, **допуска участника „Булстрой” ООД до разглеждане на техническото му предложение.**

#### За участника „Ремонт П Строй” ЕООД

В изпълнение на решението на Комисията, отразено в Протокол № 1/25.10.2017 г., участникът е представил следните документи:

ЕЕДОП, в който участникът, в част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, в т.б б) е декларирал ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, като е посочил каква професионална квалификация и професионален опит притежава всеки един от ръководния състав.

Диплома за завършено висше образование от ВНВСУ „Генерал Благой Иванов” – София – военен инженер по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради. Удостоверение от „Лот-Консулт” ЕООД за преминаване на курс за обучение за осъществяване на контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществени изисквания за безопасност съгласно чл.15, ал.1, т.4, „б” на Закона за Камарата на строителите; Удостоверения за наличие на осигурителен стаж-4 броя; Заповеди за определяне на лицето Николай Андреев за изпълнение функциите на технически ръководител – 5 бр.

Представени са копия на Удостоверения за професионално обучение на ръководния персонал.

След като разгледа описаните документи и на основание чл.59, ал.3 във връзка с чл.64 от ЗОП, Комисията счита, че изисквайки допълнително представените документи от „Ремонт П Строй” ЕООД, е действала извън правомощията си. Съгласно Обявлението и Документацията за участие в откритата процедура изискването за наличие на разполагам от

участника персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност се доказва с представянето на Списък на персонала и/или ръководния състав, с необходимата професионална компетентност, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, какъвто „Ремонт П Строй” ЕООД е представило с офертата си.

Предвид което, по отношение на участника „Ремонт П Строй” ЕООД, след извършен преглед на първоначално представените документи, Комисията констатира, че приема, че същият е представил всички изискуеми документи *и е налице съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор*, поради което, на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, *допуска участника „Ремонт П Строй” ЕООД до разглеждане на техническото му предложение.*

*Комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на допуснатите до разглеждане участници.*

За участника „Булстрой” ООД

Участникът е представил Техническо предложение в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Участникът е представил попълнено, подписано и подпечатано, съгласно образца /Приложение № 3/.

Срок за изпълнение на поръчката – 40 календарни дни, считано от датата на подписване на договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Участникът потвърждава, че приема гаранционния срок съгласно Раздел III, глава четвърта от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът приема и ще се счита обвързан от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на 4 /четири/ месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за процедурата.

Приложен е Линеен график с диаграма на работната ръка, в която ясно, подробно и в пълна последователност в изпълнението на СМР, е посочено точно в кой ден от срока за изпълнение, каква дейност и на кой обект ще бъде изпълнявана. Графикът включва цялостна стратегия на участника от започване на изпълнението на поръчката до приключването ѝ.

Въз основа на направените по-горе констатации и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Комисията

#### **РЕШИ:**

*допуска участника „Булстрой” ООД до разглеждане на ценовото му предложение в плика с надпис „Предлагани ценови параметри”*

За участника „Ремонт П Строй” ЕООД

Участникът е представил Техническо предложение в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Участникът е представил попълнено, подписано и подпечатано, съгласно образца /Приложение № 3/.

Срок за изпълнение на поръчката – 40 календарни дни, считано от датата на подписване на договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Участникът потвърждава, че приема гаранционния срок съгласно Раздел III, глава четвърта от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република

България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът приема и ще се счита обвързан от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на 4 /четири/ месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за процедурата.

Приложен е Линеен график в календарни дни за организация на изпълнението на СМР. Участникът ще реализира изпълнението на строително-монтажните работи – точно, пълно и качествено, по реда и в сроковете, указани в Договора за строителство, при спазване на действащата нормативна база и приложимите технически стандарти в строителството, съгласно одобрените инвестиционни проекти и друга техническа документация, в съответствие с изискванията на откритата процедура.

Участникът е заявил, че има възможност да обезпечи необходимите за работата финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на Договора.

За изпълнение на обекта ще бъдат сформирани Строителна бригада „Покривни работи” и Строителна бригада „Довършителни работи”.

Въз основа на направените по-горе констатации и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Комисията

### **РЕШИ:**

***допуска участника „Ремонт П Строй” ЕООД до разглеждане на ценовото му предложение в плика с надпис „Предлагани ценови параметри”***

За участника **„Вали Строй Проект” ЕООД**

Участникът е представил Техническо предложение в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Участникът е представил попълнено, подписано и подпечатано, съгласно образеца /Приложение № 3/.

Срок за изпълнение на поръчката – 40 календарни дни, считано от датата на подписване на договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Участникът потвърждава, че приема гаранционния срок съгласно Раздел III, глава четвърта от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът приема и ще се счита обвързан от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на 4 /четири/ месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за процедурата.

Приложен е Линеен график в календарни дни за организация на изпълнението на СМР, представляващ план за разполагане във времето на изпълнение на видовете строителни работи, включени в проекта.

Участникът заявява, че при изпълнение на СМР ще се съобразява със заложените изисквания в Техническата спецификация. Поема пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на строежа. Осъществяване на техническо ръководство на обекта, включително организация на работа на звена от технически ръководител, пряко подчинен на ръководителя екип.

Въз основа на направените по-горе констатации и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Комисията

### **РЕШИ:**

***допуска участника „Вали Строй Проект” ЕООД до разглеждане на ценовото му предложение в плика с надпис „Предлагани ценови параметри”***

Ценовите предложения на допуснатите участници ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

Председателят насрочва следващото заседание на Комисията за отваряне на ценовите предложения на 17.11.2017 г. от 10:00 часа, в Заседателната стая на 2 етаж в сградата на Областно пътно управление-Русе, на допуснатите в процедурата участници.

Комисията възлага на Председателя да обяви най-малко чрез съобщение в „Профила на купучава“ датата, мястото и часа на отварянето на ценовите предложения.

Класирането на офертите ще се извършва въз основа на „икономически най-изгодната оферта“, която се определя въз основа на критерия за възлагане „Най-ниска цена“ по чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП.

След извършване на описаните по-горе действия, Комисията приключи своята работа на този етап от процедурата.

***Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на Комисията на 15.11.2017 г.***

**КОМИСИЯ:**

**Председател:**

1.....

/Радостина Пашева/

**Членове:**

2.....

/инж. Мария Дамянова/

3.....

/Румяна Ласонина /

4.....

/Драгомир Йовчев/

5.....

/инж.Васил Гоцев/