




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"



**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ**

ОТНОСНО: Открита процедура по ЗОП с предмет: „Определяне на изпълнител за обект: Проект Транзитни пътища V Лот 27А – **Участък 1** – „Извършване на проектиране и рехабилитация на АМ Тракия (София – Пловдив) от км 5+500 до км 10+000 – ляво платно и от км 5+500 до км 10+000 – дясно платно и **Участък 2** - „Рехабилитация на АМ „Тракия“ (София – Пловдив) – от км 63+000 до км 90+200 – дясно платно и от км 62+500 до км 90+200 – ляво платно, включително прилежащите пътни връзки на пътни възли „Церово“, „Калугерово“ и „Гелеменово“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от лице, закупило документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Дружеството е закупило тръжна документация за участие в горепосочената тръжна процедура с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура“. След запознаване с тръжната документация и промените по количествената сметка и техническия проект на основание Разяснения на АПИ с изх. № 53-00-3152/18.03.2014 год. установихме, че е невъзможно да се запознаем обстойно с информацията по процедурата и съществуващото положение на обекта. В следствие сложността и обема на проекта, както и специфичните изисквания на Възложителя, смятаме че за прецизното и точно съставяне на офертата е необходим по дълъг период от време.

На основание описаното по-горе и във връзка с чл. 81, ал. 7, т. 1 от ЗОП, Ви молим да удължите срока за получаване на офертите за участие с 30 дни.

ОТГОВОР № 1: Уведомяваме Ви, че на основание чл. 27а, ал.8, т. 1 от ЗОП, Възложителя е публикувал в Регистъра на обществените поръчки на АОП Решение за промяна № 42 от 04.04.2014 г.

ВЪПРОС № 2: Във връзка със закупена тръжна документация за участие в горепосочената тръжна процедура с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура“, намерението на дружеството да участва в горе цитираната открита процедура и промените по количествената сметка и техническия проект на основание Разяснения на АПИ с изх. № 53-00-3152/18.03.2014 год. е необходимо допълнително проучване и оглед на място на трасето.

На основание описаното по-горе и във връзка с чл. 81, ал. 7, т. 1 от ЗОП, Ви молим да удължите срока за получаване на офертите за участие с 20 дни.

ОТГОВОР № 2: Виж отговора на Въпрос № 1.

С УВАЖЕНИЕ,

.....
ИВАЙЛО ИВАНОВ

Директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед РД-11-328/01.04.2014 г.
на Председателя на УС на АПИ

