МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Изх. № 53-00-1807 / 17.02.15 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

ОТНОСНО: Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА”, в частта за обособени позиции № 3 ОПУ Перник и № 4 ОПУ София**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че сроковете в горепосочената процедура са удължени, съгласно Решение № .31..... от ...19..02.2015 год. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ).

Решението е публикувано на официалният сайт на АПИ, (http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/otkriti-proceduri-2014-g).

С УВАЖЕНИЕ,

.....
ИВАЙЛО ИВАНОВ
Директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед РД – 11 – 1007/ 26.09.2014г.
на Председателя на УС на АПИ