



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

☐ Проект на решение

☒ Решение за публикуване

Номер: ...35... от 26/02/2015 дд/мм/гггг

☒ А) за откриване на процедура

☐ Б) за промяна

☐ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП

☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП

☐ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: Агенция "Пътна инфраструктура"

Изходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование Агенция Пътна инфраструктура		
Адрес бул. Македония № 3		
Град София	Пощенски код 1606	Държава Република България
За контакти Дирекция ОППО	Телефон 02 9173382	
Лице за контакт Габриела Нончева/инж.Евелина Праскова		
Електронна поща g.noncheva@api.bg	Факс 02 9522563	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.api.bg . Адрес на профила на купувача:		

<http://www.api.bg/orubrik.php?r=11.>

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|---|--|
| ☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | ☐ Обществени услуги |
| ☐ Национална агенция/служба | ☐ Отбрана |
| ☐ Регионален или местен орган | ☐ Обществен ред и сигурност |
| ☐ Регионална или местна агенция/служба | ☐ Околна среда |
| ☐ Публичноправна организация | ☐ Икономическа и финансова дейност |
| ☐ Европейска институция/агенция или международна организация | ☐ Здравеопазване |
| ☐ Друго (моля, уточнете): _____ | ☐ Наставяване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | ☐ Социална закрила |
| | ☐ Отдих, култура и религия |
| | ☐ Образование |
| | ☒ Друго (моля, уточнете): Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| ☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | ☐ Пощенски услуги |
| ☐ Електрическа енергия | ☐ Железопътни услуги |
| ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | ☐ Пристанищни дейности |
| ☐ Вода | ☐ Летищни дейности |

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
- ☐ конкурс за проект
- ☐ процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Открита процедура	☐ Ускорена на договаряне с обявление	☐
Ограничена процедура	☐ Договаряне без обявление	☒
Ускорена ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит	☐
Състезателен диалог	☐ Конкурс за проект - ограничен	☐
Договаряне с обявление	☐	
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Открита процедура	☐ Договаряне без обявление	☐
Ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит	☐
Договаряне с обявление	☐ Конкурс за проект - ограничен	☐

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП	
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП	☐ Чл. 84, т. __, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП ☐
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	☐ Чл. 90, ал.1, т. __ от ЗОП ☒

Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐
Чл. 84, т. ___ от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	☐
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	☐
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП	☐
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	☐
точка: 4		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

- ☒ Строителство
☐ Доставки
☐ Услуги

IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект

„Изпълнение на временни ремонтно-възстановителни работи на пътен възел „СОП – АМ „Люлин“
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: Да ☐ Не ☒

IV.2.1.1) Продуктова група

- | | |
|--|---|
| ☐ Копирна и графична хартия | ☐ Климатизи |
| ☐ Офис ИТ оборудване | ☐ Почистващи продукти и услуги |
| ☐ Офис осветление | ☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях |
| ☐ Улично осветление | ☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане |

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

Техническата спецификация	_____ (брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____ (брой)
Показателите за оценка на офертите	_____ (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)	_____ (брой)

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация) Да ☐ Не ☒

V: МОТИВИ**V.1) Мотиви за избора на процедура**

Поради настъпване на непредв. обст. на път. възел СОП-АМЛюлин при км0+300,0+600-ляво и0+600-дясно е конст. необх. от предприемане на незабавни действия по укрепв. на проявилите се свлачищни процеси. Работна група с представители на АПИ и ОПУСофия е посетила път. възел на 23.2.2015г. и е съставила Конст. протокол от проверката на място. Експ. от раб. група са уст. че е наличие консистентно „изтичане“ на земни маси. Мобилизираните земни маси не са в резултат на лошо поддърж. на пътния участък а на преовлажняване на терена след интензив. дъждове в края на м.1 и нач. на м.2 2015г. В този период се е активизирало и най-голямото консистентно свличане на земни маси

при км0+300.Мобилизираните маси са около 5000м³.П-сът е обхв. двата откоса и оформената берма от източната, вътр. страна на кръг. движ.Фронтът на свличането е около 50м.За момента в уч-ка на свличането е запълнена облицованата канавка и левия банкет.Независимо от предпр. действ. при така създ. се аварийна ситуация п-сът на свличане е активен и застрашава проходимостта по най-вътрешната лента за движ. в кръга.При същите обст. са активиз. и свличанията между изгр. укрепителни ребра при км0+600-ляво.Необх. е преовлажнените основно глинесто-песъчливи разновидности почви да бъдат заменени с дренажен материал с подходящо подбрана зърнометрия.В десния откос при км0+600-дясно се наблюдават свличания с малка дълбочина до 2-3м,на фронт от около 70м и височ. на откоса 4-5м.За момента в резултат на свличането е запълнен облицования окоп.Причини за възникналите п-си:преовлажняване на масива, в резултат на падналите проливни дъждове през 2014 и нач. на 2015г;в резултат на преовл. на масива, якостните хар-тики на литоложките разновидности изграждащи пътния откос се влошават което от своя страна е предпоставка за развитие на п-са на свличане на земни маси.Изв. и препоръки:Компрометиран е уч-к от изкуствено оформен откос, като свлечените земни маси запълват облицования окоп, възпр. отводняването и попадат на пътното платно, застр. жив. и здр. на пътуващите.Поради пряка опасност от разрастване на процесите и засягане на по-големи уч-тъци, е необх. да бъдат предприети незаб. действ. по реализ.на временни ремонтно-възст. дейности по стабилизиране на откоса.Препоръчителен подход е изгр. на дренажни призми с шир. мин.8м и дълж.-до пресичането на оформената берма над първия откос.Макс. ширина на евентуалните целици от настоящите материали, изграждащи насипа, да бъде не повече от5м. Дълбоч. на дренаж. ребра да бъде съобр. с дълбоч. на подокопния дренаж, а надлъжният наклон да осиг. оттичането на акум. води.Необх. е да се извършат сл. видове работи:изкоп и депониране на земни почви за профилиране на откоса,направа на укрепителни ребра-5000м³;направа на укр. ребра и от трошен камък;насип и уплътняване и оформяне на несвързания материал-5000м³;профилиране и уплътняване на откосите;проф. и уплътняване на банкетите;почистване на банкета и облицования окоп;временна орг. и безоп. на движ.Конст. на експертите на Въз. са обусл. и от реалната опасност от прекъсване на движ. по път. възел СОП-АМЛюлин и опасността от свличане на нови земни маси като с цел недопускане на по-големи щети и аварии е кр. необх. да бъдат изв. ремонтно-възст. дейности по стабилизиране на откоса с вр. х-р в макс. кратки срокове.Свлачищните п-си на път. възел се разрастват, а зем. маси се свличат на път. платно.Налице е реална опасност от прекъсване на път. връзка в това число и на АМЛюлин.Необх. е да бъдат изв. неотл. ремонтно-възст. работи с цел временно стаб. на откоса, до разработв. и реализир. на техн. реш-е за трайното им възст.В случай, че не бъдат възл. временните мероприятия има реална опасност от разрастване на п-са в резултат на което компрометиране на намиращата се над път. възел АМЛюлин. Автом. е осн. пътна артерия, през която се осъщ. трафика от сев. към южна България.Евент. нейно затваряне би затруднило движ. по тези напр.В потвърждение на изкл. важност на участъка, в който е конст. и уст. свличането

Прод. в Раздел VIII..

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната

процедура)		
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо) „ПСТ ГРУП“ ЕАД		
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № _____ _____ (nnnnn-yyuu-xxxx)		
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо): без ДДС с ДДС Стойност на ДДС (в %) на обща стойност 200000 Валута: BGN ☒ ☐		

VI: ОДОБРЯВАМ

- ☐ обявлението и документацията за участие
☐ обявлението и описателния документ
☒ поканата за обществена поръчка
☐ поканата за обществена поръчка и документацията
☐ обявлението и конкурсната програма
☐ обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията		
Адрес бул. Витоша № 18		
Град София	Пощенски код 1000	Държава Република България
		Телефон 02 9356113
Електронна поща cpcadmin@cpc.bg	Факс 02 9807315	
Интернет адрес (URL): www.cpc.bg		
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП		

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

на земни маси и откоса като цяло е обст., че през него се осъщ. интенз. трансп. поток от леки и тежки авт., тъй като същият се обективира като свързваща артерия през която се осъщ. връзката от и за АМЛюлин, за път III-189 с напр.-Банкя както и всички западни кв. на София.Предвид гореиз. за Възл. е налице безспорна необх. от провеждането на наст. процедура, тъй като изпълн. на неотл. ремонтно-възст. работи ще доведе до временно стаб. на откоса и ще предотврати последващото му свличане в у-ка, посочен по-горе.Трайното реш-е на проблема в резултат на така възн. авар.ситуация ще бъде постигнато с разработв. и реализир. на техн. проектно реш-е за възст. на откоса, в рез. на което ще бъде постигнато овладяване на проявения дестабилизиационен п-с и възпрепятстване на неговото разв.Разраб. на проект обаче в конкр. случай и последващото му възлагане за изпълн. ще доведе

до забава на Възл. и в кр. сметка ще застраши жив. и здр. на ползвателите на пътн. инфраструкт. В доп. на това, непредпр. на действия във вр. с възл. на вр. ремонтно-възст. работи в участъка, съществ. ще затрудни и ще наруши нормалното и-ние на нормативно уст. дейности на възл., съгл. чл.19, ал.1, т.1 във вр. с чл.30 от ЗП.Посочените разпоредби вменяват на АПИ задълж. да управлява репуб. път. и да осъщ. дейностите по изгр., ремонта и поддърж. им на територията на цялата страна. В доп. на гореизл. възлагането на дейностите предмет на наст. поръчка е от изкл. важност, както за възл., предвид разпоредбите на ЗП, така и за обществото като цяло, вкл. огромен бр. лица ползватели на безопасна за тях пътн. инфраструкт. АПИ упр. репуб. пътища, които служат за превоз на пътници и товари. Закр. на всички лица, ползващи репуб. пътища има приоритет, тъй като пътните артерии от пътищата отв. за общ. ползване, следва да се почистват поддърж. и ремонтират при съблюд. безопасн. и здр. на всички хора, както и имуществ. им права, произтичащи от свободата на движ., в това число не само на хора, но и движ. на товари. Предвид важното геогр. местоположение на страната, член. в ЕС и настъпилия зимен сезон, защитата на общ. интереси, свързани с все по нарастващите изискв. към пътн. инфраструкт. на страната налагат репуб. пътна мрежа в нейната цялост да се поддържа и упр. качествено и своевр. Това важи в най-голяма степен за автомагистралите като репуб. пътища, каквито са и тези предмет на наст. процедура. Времето е ф-р с огромно знач. при провеждането на п-ри за възл. на общ. поръчки с такъв предмет. В този смисъл, в качеств. си на адм. управляваща пътя, АПИ е длъжна да изв. всички необх. действия в съотв. със закон. разпоредби, касаещи извършване на дейностите по автомагистралите, осигур. безпр. им ползване по начин незастр. жив. и здр. на хората. Осн. мотив в тази насока е безоп. при движ. по пътищата, отворени за общ. ползване и съблюд. в този аспект на общ. интереси, жив. и здр. на хората, както и предотвр. на евент. вреди от всякакъв х-р, които биха могли да настъпят при възм. неизп. на вр. ремонтно-възст. работи, в случай че същите не бъдат възл. за изпълнение своевр. Предвид гореизл., налице е неотл. и непредв. нужда от възл. на поръчката, тъй като противното ще доведе до нарушаване на законоуст. ф-я на АПИ да осиг. управлението на пътищата и поддърж. им и ще затрудни и възпр. ефектив. защита на държ. и общ. интерес свързан с безоп. на ползвателите на пътната инфраструкт. като цяло. Невъз. за своевр. за възл. на общ. поръчка неминуемо ще застраши жив. и здр. на хората, доколкото дейностите по предмета на поръчката касаят норм. проходимост през репуб. пътна мрежа във важен у-к от натоварена по отн. на трафика автомагистрала. Всички изл. обст. в своята съвк. се обектив. като изключителни обст. по см. на §1, т.8 от ДР на ЗОП и обуславят необх. от спешното възл. на наст. поръчка, с цел временно стабилиз. на откоса и предотвр. на последващото му свличане и да се осигури необх. период от време за избор на изп., който да проектира и изп. подходящо и трайно техн. р-ние на възник. проблем. Доказателства: Конст. протокол за изв. оглед; Снимков материал

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 26/02/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

инж. Илиана Захариева



Длъжност:

Член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"