



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3

ПРОТОКОЛ № 3.1

съставен на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на технически проекти за основен ремонт (реhabилитация), по четири обособени позиции, както следва:

- **Обособена позиция №1:** „Път III-807 Върбица - Скобелево от км 0+000 до км 11+800“;
- **Обособена позиция №2:** „Път II-99 Бургас - Царево от км 0+000 до км 58+000“;
- **Обособена позиция №3:** „Път I-9 Обзор - Слънчев Бряг от км 165+900 до км 199+100“;
- **Обособена позиция №4:** „Път III - 906 „I-9-/Ст. Оряхово-Обзор-/ - Гюльовца – Каблешково – I-9“ от км 0+000 до км 65+674“;

На 05.11.2018 г. в 11:00 часа, в зала № 701, VII-ми етаж в административната сграда на Възложителя (Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)), в изпълнение на Заповед РД-11-739 от 27.07.2018г. на Председателя на Управителния съвет (УС) на АПИ, във връзка с Решение № 44 от 23.04.2018 г на Възложителя за откриване на процедура с горепосочения предмет, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се проведе открито заседание на комисия в състав:

1. Петя Парталова - старши юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Пламена Пасева – главен експерт в дирекция ИПОП - ЧЛЕН;
3. Десислава Ташева - главен експерт в дирекция ИПОП - ЧЛЕН;
4. инж. Теодора Христова Славчева-Семерджиева - старши експерт в дирекция ИПОП - ЧЛЕН;
5. инж. Ралица Ангелова - старши експерт в дирекция ИПОП - ЧЛЕН;

Резервни членове:

1. Бисерка Борисова - главен юрисконсулт в дирекция ОППО;
2. инж. Юлия Загорчева – началник отдел в дирекция ИПОП.

Поради присъствието на всички редовни членове на комисията, резервните членове не взеха участие в заседанието.

Комисията започна своята работа, като констатира следното:

В изпълнение на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, участниците в процедурата бяха поканени да присъстват на отварянето и оповестяването на ценовите предложения, със Съобщение с изх. № 53-00-10215 от 31.10.2018 г., съдържащо датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения. Същото бе публикувано и в Профила на купувача на 31.10.2018 г.

На откритото заседание за отваряне на ценовите предложения присъстваха един от управителите на „Инфра про консулт“ ООД и упълномощени представители на участниците „ИЙКЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД и „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, видно от приложения Присъствен лист (Приложение № 1 към настоящия Протокол), посредством представени от тях пълномощни. Комисията направи проверка на пълномощните и личните документи, представени от присъстващите.

Въз основа на констатациите, изложени подробно в Протокол № 2 от 30.10.2018 г., комисията допусна до по-нататъшно разглеждане офертите на следните участници:

- ✓ „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, за обособена позиция № 1 и 3;
- ✓ „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ“ ООД, за обособена позиция № 1;
- ✓ „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД, за обособена позиция № 1;
- ✓ „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД, за обособена позиция № 1;
- ✓ „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, за обособена позиция № 4.

Преди отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата, членовете на комисията удостовериха, че пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ са с ненарушена цялост, след което председателят отвори предложенията по реда на постъпване на опаковките в деловодството на Възложителя и оповести предложените от участниците цени, а именно:

№ по ред	Наименование на участника	Предложени от участниците в процедурата цени в лв. без ДДС/ лв. с ДДС
1.	„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД <i>За обособена позиция № 3</i>	Цена за изпълнение на поръчката/договора: 127 820,00 [сто двадесет и седем хиляди осемстотин и двадесет лв. и 0 ст.] лв. без ДДС и 153 384,00 [сто петдесет и три хиляди триста осемдесет и четири лв. и 0 ст.] лв. с ДДС, формирана от: 1. Цена за изпълнение на проектно - проучвателни работи (ППР) - 116 200,00 [сто и шестнадесет хиляди и двеста лв и 0 ст.] лв. без ДДС и 139 440,00 [сто тридесет и девет хиляди четиристотин и четиридесет лв. и 0 ст.] лв. с ДДС; 2. Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) - 11 620,00 [единадесет хиляди шестстотин и двадесет лв. и 0 ст.] лв. без ДДС и 13 944,00 [тринадесет хиляди деветстотин четиридесет и четири лв. и 0 ст.] лв. с ДДС.
2.	„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД <i>За обособена позиция № 1</i>	Цена за изпълнение на поръчката/договора: 44 847,00 [четиридесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и седем лв. и 0 ст.] лв. без ДДС и 53 816,40 [петдесет и три хиляди осемстотин и шестнадесет лв. и 40 ст.] лв. с ДДС, формирана от: 1. Цена за изпълнение на проектно - проучвателни работи (ППР) - 40 770,00 [четиридесет хиляди седемстотин и седемдесет лв и 0 ст.] лв. без ДДС и 48 924,00 [четиридесет и осем хиляди деветстотин двадесет и четири лв. и 0 ст.] лв. с ДДС; 2. Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) - 4 077,00 [четири хиляди седемдесет и седем лв. и 0 ст.] лв. без ДДС и 4 892,40 [четири хиляди осемстотин деветдесет и два лв. и 40 ст.] лв. с

		ДДС.	
3.	„ИНФРА ПРО КОНСУЛТ“ ООД <i>За обособена позиция № 1</i>	Цена за изпълнение на поръчката/договора: 51 624,00 [петдесет и една хиляди шестстотин двадесет и четири лв. и 0 ст.] лв. без ДДС и 61 948,80 [шестдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и осем лв. и 80 ст.] лв. с ДДС, формирана от: 1. Цена за изпълнение на проектно – проучвателни работи (ППР) - 46 461,60 [четиридесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и един лв. и 60 ст.] лв. без ДДС и 55 753,92 [петдесет и пет хиляди седемстотин петдесет и три лв. и 92 ст.] лв. с ДДС; 2. Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) - 5 162,40 [пет хиляди сто шестдесет и два лв. и 40 ст.] лв. без ДДС и 6 194,88 [шест хиляди сто деветдесет и четири лв. и 88 ст.] лв. с ДДС.	
4.	„БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД <i>За обособена позиция № 1</i>	Цена за изпълнение на поръчката/договора: 32 219,00 [тридесет и две хиляди двеста и деветнадесет лв. и 0 ст.] лв. без ДДС и 38 662,80 [тридесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и два лв. и 80 ст.] лв. с ДДС, формирана от: 1. Цена за изпълнение на проектно – проучвателни работи (ППР) - 29 290,00 [двадесет и девет хиляди двеста и деветдесет лв и 0 ст.] лв. без ДДС и 35 148,00 [тридесет и пет хиляди сто четиридесет и осем лв. и 0 ст.] лв. с ДДС; 2. Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) - 2 929,00 [две хиляди деветстотин двадесет и девет лв. и 0 ст.] лв. без ДДС и 3 514,80 [три хиляди петстотин и четиринадесет лв. и 80 ст.] лв. С ДДС.	
5.	„ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД <i>За обособена позиция № 1</i>	Цена за изпълнение на поръчката/договора: 61 600,00 [шестдесет и една хиляди и шестстотин лв. и 0 ст.] лв. без ДДС и 73 920,00 [седемдесет и три хиляди деветстотин и двадесет лв. и 0 ст.] лв. с ДДС, формирана от: 1. Цена за изпълнение на проектно – проучвателни работи (ППР) - 56 000,00 [петдесет и шест хиляди лв и 0 ст.] лв. без ДДС и 67 200,00 [шестдесет и седем хиляди и двеста лв. и 0 ст.] лв. с ДДС; 2. Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) - 5 600,00 [пет хиляди шестстотин лв. и 0 ст.] лв. без ДДС и 6 720,00 [шест хиляди седемстотин и двадесет лв. и 0 ст.] лв. С ДДС.	

6.	„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД <i>За обособена позиция № 4</i>	Цена за изпълнение на поръчката/договора: 385 000,00 [триста осемдесет и пет хиляди лв. и 0 ст.] лв. без ДДС и 462 000,00 [четирисотин шестдесет и две хиляди лв. и 0 ст.] лв. с ДДС, формирана от: 1. Цена за изпълнение на проектно – проучвателни работи (ППР) - 350 000,00 [триста и петдесет хиляди лв и 0 ст.] лв. без ДДС и 420 000,00 [четирисотин и двадесет хиляди лв. и 0 ст.] лв. с ДДС; 2. Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) - 35 000,00 [тридесет и пет хиляди лв. и 0 ст.] лв. без ДДС и 42 000,00 [четиридесет и две хиляди лв. и 0 ст.] лв. С ДДС.
----	---	---

С оповестяване на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници, комисията приключи откритото заседание в 11:30 часа.

След извършване на гореописаните действия, на закрито заседание, комисията продължи своята работа, като направи следните проверки в ценовите предложения на допуснатите до този етап участници в процедурата:

Съгласно изискването на Раздел I „Основни данни за обществената поръчка“, т. 6, забележка първа от документацията за обществената поръчка, стойността за упражняване на Авторски надзор по време на строителството е 10% (десет на сто) от Цената за изпълнение на ППР в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата, за всяка една обособена позиция. Съгласно забележка 2 от т. 6 към Раздел I „Основни данни за обществената поръчка“ от документацията за обществената поръчка, в случай, че участник в процедурата предложи стойност за упражняване на Авторски надзор по време на строителството различна от 10% (десет на сто) от Цената за изпълнение на ППР в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата, за съответната обособена позиция, същият се отстранява от участие в процедурата.

От извършената проверка комисията установи, че е налице предложение, чиято стойност за упражняване на Авторски надзор по време на строителството е различна от 10% (десет на сто) от цената за изпълнение на ППР в лв. без ДДС, предложена от съответен участник в процедурата, за съответната обособена позиция, а именно участникът „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ“ ООД в своето ценово предложение (Образец №3) за обособена позиция № 1 е посочил цена за изпълнение на проектно – проучвателни работи (ППР) в размер на 46 461,60 [четиридесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и един лв и 60 ст.] лв. без ДДС и 55 753,92 [петдесет и пет хиляди седемстотин петдесет и три лв. и 92 ст.] лв. с ДДС, както и цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 5 162,40 [пет хиляди сто шестдесет и два лв. и 40 ст.] лв. без ДДС и 6 194,88 [шест хиляди сто деветдесет и четири лв. и 88 ст.] лв. с ДДС. От посочената цена за ППР е видно, че цената за изпълнение на авторски надзор следва да е в размер на 4 646,16 лв без ДДС.

От гореизложеното е видно, че участникът „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ“ ООД е предложил цена за изпълнение на авторски надзор различна от 4 646,16 лв без ДДС, именно 5 162,40 лв. без ДДС.

Предвид изискването на Раздел I „Основни данни за обществената поръчка“, т. 6, забележка втора от документацията за обществената поръчка, участникът „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ“ ООД, за обособена позиция № 1 е предложил цена за изпълнение на авторски надзор различна от 10% (десет на сто) от предложената от него Цената за изпълнение на ППР в лв. без ДДС. Съответно участникът „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ“ ООД следва да бъде отстранен от участие в процедурата.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с Раздел II, т.2, подт. 2.8., булет четвърти от документацията за обществената поръчка, комисията предлага участника „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ“ ООД за обособена позиция № 1, за отстраняване от участие в процедурата, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

След горепосочените констатации, комисията продължи своята работа, като извърши следните проверки в предложенията на допуснатите до този етап участници в процедурата, а именно: за обособена позиция №1: „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД и „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД, за обособена позиция № 3: ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД и за обособена позиция №4: „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Съгласно изискването на Раздел I „Основни данни за обществената поръчка“, т. 6, забележка трета от документацията за обществената поръчка, ценовите предложения на участниците не може да надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка, определена от Възложителя за настоящата обществена поръчка за съответната обособена позиция, а именно:

- Обособена позиция № 1: 68 833,00 (шестдесет и осем хиляди осемстотин тридесет и три) лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 2: 255 828,00 (двеста петдесет и пет хиляди осемстотин двадесет и осем) лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 3: 193 667,00 (сто деветдесет и три хиляди шестстотин шестдесет и седем) лв. без ДДС.
- Обособена позиция № 4: 400 000,00 (четиристотин хиляди) лв. без ДДС,

като противното е основание за отстраняване на съответния участник от процедурата. От извършената проверка комисията констатира, че няма предложение (включващо цената за изпълнение на ППР и цената за упражняване на авторски надзор по време на строителството), чиято стойност за изпълнение да надвишава максималните такива, определена от Възложителя в Раздел I, т. 6 от документацията за обществената поръчка, за съответната обособена позиция.

Комисията извърши проверка за аритметични грешки в ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата за съответните обособени позиции и констатира, че в същите не са допуснати такива.

Комисията направи проверка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за установяване наличие на предложение, свързано с цена (включващо цената за изпълнение на ППР и цената за упражняване на авторски надзор по време на строителството), което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за обособена позиция № 1. По отношение на обособена позиция № 3 и обособена позиция № 4, проверка по 72, ал. 1 от ЗОП не бе извършена, с оглед обстоятелството, че участници в процедурата за обособена позиция № 3 и обособена позиция № 4 са само по един.

В резултат на извършената проверка комисията констатира, че за обособена позиция № 1 предложената от участника „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД цена за изпълнение на поръчката/договора е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници за същата обособена позиция.

В тази връзка и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията реши, че от участника „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД следва да бъде изисквана подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената от него цена за изпълнение на поръчката/договора. За целта беше изпратено писмо с изх. № 53-00-10523 от 07.11.2018г. до „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД, в което му беше указано, че обосновката следва да бъде представена на комисията в 5-дневен срок от получаването на искането за подробна писмена обосновка.

Приложение:

Приложение № 1 - Присъствен лист от отварянето на ценовите предложения.

Протоколът е съставен и подписан от членовете на комисията на 07.11.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

1.....

Петя

3311

Член

2.....

Пламена Пасева

3311

инж. Теодора Славчева-Семерджиева

3

3311

Десислава Тапчева

5..

3311

инж. Ралица Ангелова