

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена /лв/ от Участник							Пределна Ед. Цена /лв/
				ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ БООД	"ПСТ-СЕТ ВС" ДЗД	ДЗД ПЪТНИ ЗНАЦИ - СЕВЕР	"ПСТ-СЕТ ВС" ДЗД	ЗЕБРА ООД	МИКОНИ ООД	ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ БООД	
1	2	3	4	ОП 1	ОП 1	ОП 2	ОП 2	ОП 3	ОП 5	ОП 6	6
1	1001	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни размери, с основа - стоманена подкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас RA1, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	155.93	189.04	184.95	189.04	187.08	175.63	148.50	190.90
2	1002	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - стоманена подкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас RA1, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	215.99	230.00	224.88	230.00	227.65	213.72	205.70	232.30
3	1003	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни размери, с основа - стоманена подкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас RA2, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	213.68	270.96	263.89	270.96	268.23	251.80	203.50	273.70
4	1004	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - стоманена подкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас RA2, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	266.81	298.36	290.88	298.36	295.27	277.20	254.10	301.30
5	1005	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - стоманена подкована ламарина и лице - светлоотразително фолио RA2 с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	229.85	298.36	290.88	298.36	295.27	277.20	218.90	301.30
6	1006	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - стоманена подкована ламарина и лице - светлоотразително фолио RA2 с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	380.94	434.94	425.55	434.94	430.51	404.16	362.80	439.30
7	1007	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни размери (стандартни), с основа - стоманена подкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас R3A с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	265.65	366.60	296.50	366.60	362.89	340.68	253.00	370.30
8	1008	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - стоманена подкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас R3A с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	358.05	394.00	318.78	394.00	389.94	366.07	341.00	397.90
9	1009	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - стоманена подкована ламарина и лице - светлоотразително флуоресцентно фолио клас R3B с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	369.60	489.60	396.50	489.60	484.61	454.94	352.00	494.50
10	1010	Производство и доставка на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - ламарина от алуминиеви сплав и лице - светлоотразително фолио клас R3A с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	404.25	503.24	408.50	503.24	498.13	467.64	385.00	508.30
11	1011	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - ламарина от алуминиеви сплав и лице - светлоотразително флуоресцентно фолио клас R3B с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	427.35	557.88	452.50	557.88	552.23	518.42	407.00	563.50
12	1012	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - стоманена подкована ламарина и лице - светлоотразително фолио R3A с вградени стъклени перли или микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	383.25	503.24	407.40	503.24	498.13	467.64	365.00	508.30
13	1013	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - стоманена подкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас R3A с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	458.33	557.88	451.80	557.88	552.23	518.42	436.50	563.50
14	1014	Производство, доставка и монтаж на два или повече опорни системи за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 4 до 10 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	3115.35	3416.20	3248.03	3416.20	3381.00	3174.00	2967.00	3450.00
15	1015	Производство, доставка и монтаж на два или повече опорни системи за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 10 до 15 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	3512.25	4236.40	3426.50	4236.40	4192.44	3935.76	3345.00	4278.00
16	1016	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета О 60 с дебелина 4 мм/м, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м1	60.27	88.80	89.35	88.80	87.61	82.25	57.40	89.40
17	1017	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета О 89, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м1	110.88	121.36	122.55	121.36	120.15	112.79	105.60	122.60
18	1018	Производство, доставка и монтаж на конопена конструкция за носене на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) за монтаж директно от пътя, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	649.60	772.20	678.50	772.20	764.40	717.60	618.15	780.00
19	1019	Производство, доставка и монтаж на портална конструкция за носене на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) за монтаж над платното за движение, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м1	1569.75	1685.00	1360.00	1685.00	1666.00	1564.00	1495.00	1700.00
20	1020	Производство, доставка и монтаж на напирляващи стълбчета /C1/ одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	53.48	61.50	60.00	61.50	60.86	57.13	50.93	62.10
21	1021	Производство, доставка и монтаж на два или повече опорни системи за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 4 до 6 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	2187.57	3766.00	3200.00	3766.00	3724.00	3496.00	2083.40	3800.00
22	1022	Производство, доставка и монтаж на два или повече опорни системи за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 5 до 20 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	5728.80	6438.00	5201.00	6438.00	6370.00	5980.00	5456.00	6500.00
23	1023	Производство, доставка и монтаж на два или повече опорни системи за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 20 до 25 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	7101.82	7230.00	5845.00	7230.00	7154.00	6716.00	6765.00	7300.00
24	1024	Производство, доставка и монтаж на два или повече опорни системи за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 25 до 30 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	7911.75	8816.00	7121.00	8816.00	8722.00	8188.00	7535.00	8900.00
25	1025	Производство, доставка и монтаж на два или повече опорни системи за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 30 до 35 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	8876.18	9407.00	7600.00	9407.00	9310.00	8740.00	8453.50	9500.00
26	1026	Производство, доставка и монтаж на лице за пътни знаци с постоянни размери, светлоотразително фолио RA2, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	110.91	120.90	117.02	120.90	119.56	112.24	105.63	122.00
27	1027	Производство, доставка и монтаж на лице за пътни знаци с променливи размери, светлоотразително фолио RA2, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	168.00	183.00	177.25	183.00	181.02	169.93	160.00	184.71
28	1028	Производство, доставка и монтаж на лице за пътни знаци с постоянни размери със светлоотразително фолио R3A с вградени микропризми	лв/м2	222.25	323.30	314.03	323.30	319.92	300.33	211.67	326.45
29	1029	Производство, доставка и монтаж на лице за пътни знаци с променливи размери със светлоотразително фолио R3A с вградени микропризми	лв/м2	224.23	308.94	300.85	308.94	305.79	287.07	213.55	312.03
30	1030	Производство и доставка на лице за пътни знаци с постоянни размери, светлоотразително фолио RA1, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	90.62	92.36	88.94	92.36	91.43	85.84	86.30	93.30
31	1031	Производство, доставка и монтаж на лице за пътни знаци с постоянни размери, светлоотразително фолио RA1, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	99.68	106.92	102.12	106.92	105.84	99.36	94.93	108.00

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена /лв./ от Участник							Пределна Ед. Цена /лв./
				ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ВООД	"ПСТ-СЕТ ВС" ДЗДЗ	ДЗДЗ ПЪТНИ ЗАЩИТИ - СЕВЕР	"ПСТ-СЕТ ВС" ДЗДЗ	ЗЕБРА ООД	МИКОВНИ ООД	ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ВООД	
1	2	3	4	ОП1	ОП1	ОП2	ОП2	ОП3	ОП5	ОП6	6
32	1032	Производство, доставка и монтаж на плътни знаци с променливи размери - светлоотразително фолио RA1, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м2	100.80	114.60	110.31	114.60	113.43	106.48	96.00	115.74
33	1033	Производство, доставка и монтаж на светодоодни плътни знаци с постоянни размери, с основа - стоманени поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио RA2, с вградени стъклени перли или микропризми към стъбло със осигурено закрепване	лв/бр.	656.62	851.22	831.25	851.22	842.44	790.86	625.33	859.63
34	1034	Доставка и монтаж на тръбна стойка Ф89 /стъбло/. Тръбните стойки /като материали / са собственост, предоставени от Възложителя	лв/м1	52.81	79.64	77.22	79.64	78.82	73.80	50.29	80.43
35	1035	Производство, доставка и монтаж на плътни знаци с постоянни размери (сваквартни), с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително флуоресцентно фолио светлоотразително фолио клас R3B, с вградени микропризми към стъбло	лв/м2	332.64	416.40	405.44	416.40	412.20	386.96	316.80	420.61
36	1036	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета Ø 60 с дебелина 4 мм/м/ плътни знаци с постоянни размери C7, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	124.53	241.82	235.98	241.82	239.29	224.64	118.60	244.17
37	1037	Производство и доставка на оформителни елементи за стъбло Ф60 / скъба Ф60 - 1 бр.: боит кодирски M8 x20 - 2 бр.: гайка филмова M8 - 2 бр./	лв/бр	3.68	5.12	5.00	5.12	5.08	4.77	3.50	5.18
38	1038	Производство и доставка на скрепителни елементи за стъбло Ф89 / скъба Ф89 - 1 бр.: боит кодирски M8 x20 - 2 бр.: гайка филмова M8 - 2 бр./	лв/бр	5.04	10.40	10.10	10.40	10.29	9.66	4.80	10.50
39	1039	Демонтаж на плътни знаци с постоянни размери	лв/бр	6.12	8.82	8.50	8.82	8.72	8.19	5.83	8.90
40	1040	Демонтаж на плътни знаци с променливи (индивидуални) размери	лв/м2	44.10	45.07	44.00	45.07	44.59	41.86	42.00	45.50
41	1041	Монтаж на плътни знаци с променливи размери (индивидуални)	лв/м2	46.86	47.92	45.10	47.92	47.43	44.53	44.00	48.40
42	1042	Монтаж на плътни знаци с постоянни размери към тръбна стойка /стъбло/	лв/бр	12.92	14.86	13.95	14.86	14.70	13.80	12.30	15.00
43	1043	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета Ø48	лв/м1	54.98	67.83	65.10	67.83	67.13	63.02	52.56	68.50
44	1044	Монтаж на стоманени стълбчета Ø48	лв/бр	24.15	27.34	25.21	27.34	27.05	25.39	23.00	27.60
45	1045	Демонтаж на стоманени стълбчета Ø48	лв/бр	7.97	11.60	10.98	11.60	11.50	10.79	7.39	11.73
46	1046	Доставка до складова база на демонтирана табела	лв/км	1.58	3.18	3.15	3.18	3.14	2.94	1.50	3.20
47	1047	Доставка на награвляващо стълбче С1	лв/бр	23.64	30.74	29.11	30.74	30.43	28.57	22.52	31.05
48	1048	Монтаж на награвляващи стълбчета С1 с материали на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	16.80	21.64	20.13	21.64	21.41	20.10	16.00	21.85
49	1049	Доставка и монтаж на награвляващи стълбчета С1 и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	40.45	48.98	46.59	48.98	48.46	45.49	38.52	49.45
50	1050	Производство, доставка и монтаж на лента с бели и червени нивир - с 3.3	лв/м1	0.24	0.34	0.31	0.34	0.34	0.32	0.23	0.35
51	1051	Производство и доставка на СИЧ-2 с размери 300x1000мм, с основа -стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас R3A с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	45.80	47.83	46.19	47.83	47.33	44.44	45.00	48.30
52	1052	Производство и доставка на светлоотразителна стоп палка с надписо "ДПН" и "R1A"	лв/бр	12.45	17.12	17.00	17.12	16.91	15.87	11.86	17.25
53	1053	Производство, доставка и монтаж на пилорамно /плътно/ огледало Ø700	лв/бр	139.21	140.60	137.61	140.60	139.06	130.55	132.58	141.90
54	1054	Производство, доставка и монтаж на пилорамно /плътно/ огледало Ø800	лв/бр	178.59	191.82	187.20	191.82	189.87	178.24	170.09	193.74
55	1055	Производство и доставка на плътен конус Н 300 мм, с 1 /една/ светлоотразителна лента	лв/бр	7.51	8.42	8.10	8.42	8.33	7.84	7.15	8.50
56	1056	Производство и доставка на плътен конус Н 500мм, с две светлоотразителни ленти	лв/бр	22.61	33.40	32.10	33.40	33.08	31.05	21.54	33.75
57	1057	Производство и доставка на плътен конус Н-750 мм със светлоотразителни ленти	лв/бр	55.67	72.00	69.90	72.00	71.29	66.92	53.02	72.74
58	1058	Доставка на ограничително стълбче за зимни условия Ф35 x Н 2800 мм	лв/бр	30.98	34.65	33.12	34.65	34.30	32.20	29.50	35.00
59	1059	Доставка на светлоотразителна алуминиева, жълт	лв/бр	20.48	25.72	25.01	25.72	25.48	23.92	19.50	26.00
60	1060	Производство, доставка и монтаж на пилорамно /плътно/ огледало Ф900	лв/бр	234.50	254.75	247.56	254.75	252.16	236.73	223.33	257.31
61	1061	Производство, доставка и монтаж на лампа - мигаща светлина	лв/бр	67.17	74.00	71.02	74.00	73.26	68.77	63.98	74.75
62	1062	Производство и доставка на палка алуминиева основа и светлоотразително фолио RA2, с вградени стъклени перли или микропризми	лв/бр	18.93	19.64	18.59	19.64	19.44	18.25	18.05	19.84
63	1063	Производство, доставка и монтаж на разделител С 226, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	161.47	196.40	191.08	196.40	194.41	182.51	153.78	198.38
64	1064	Монтаж на разделител С 226, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	23.59	39.30	37.88	39.30	38.89	36.51	22.46	39.68
65	1065	Производство и доставка на гумено стълбче за разделител С226, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	31.34	41.90	40.85	41.90	41.47	38.93	29.84	42.52
66	1066	Производство, доставка и монтаж на PVC основа поцинкована	лв/бр	50.27	51.54	49.12	51.54	51.00	47.88	49.78	52.04
67	1067	Демонтаж на PVC основа поцинкована	бр	6.24	6.76	6.12	6.76	6.69	6.28	5.94	6.83
68	1068	Доставка и монтаж на стоманени стълбчета Ø60, Тръбна / като материал / с собственост, предоставена от Възложителя	лв/бр	33.60	39.86	38.08	39.86	39.45	37.03	32.00	40.25
69	1069	Демонтаж на стоманени стълбчета Ø60, с натоварване и разтоварване на транспортно средство и транспорт	лв/бр	12.21	16.34	15.45	16.34	16.17	15.18	11.63	16.50
70	1070	Демонтаж на стоманени стълбчета Ø89, с натоварване и разтоварване на транспортно средство и транспорт	лв/бр	13.73	17.12	15.99	17.12	16.91	15.87	13.08	17.25