

ПРОТОКОЛ № 4.2

съставен на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища по обособени позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Северозападен район, включващ области Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен; Обособена позиция № 2 – Северен централен район, включващ области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра; Обособена позиция № 3 – Североизточен район, включващ области Варна, Добрич, Шумен и Търговище; Обособена позиция № 4 – Югоизточен район, включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол; Обособена позиция № 5 – Южен централен район, включващ области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково; Обособена позиция № 6 – Югозападен район, включващ области Благоевград, Перник, Кюстендил и София**“.

На 24.09.2019 г., в зала 605, на етаж VI-ти в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-810 от 17.08.2018 г. на инж. Дончо Атанасов- Член на Управителния съвет на АПИ, изм. с Заповед РД-11-910/31.07.2019 г., изм. с Заповед РД-11-1093/04.09.2019 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 71 от 21.06.2018 г. на Председателя на УС на АПИ за откриване на процедурата с горепосочения предмет, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се проведе закрито заседание на комисия в състав:

1. Кира Бомбалова – старши юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Бисерка Борисова – главен юрисконсулт в дирекция ОППО – ЧЛЕН;
3. Дафинка Пангарова – началник отдел, ИПМ - ЧЛЕН;
4. инж. Людмил Спахийев – главен експерт в дирекция ППИ - ЧЛЕН;
5. инж. Даниел Иваничков - главен експерт в дирекция ППИ – ЧЛЕН;
6. инж. Ирина Йорданова – старши експерт в дирекция ППИ – ЧЛЕН;
7. инж. Силяна Станкова – главен експерт в дирекция ППИ -ЧЛЕН

Резервни членове:

1. Лора Бацева –юрисконсулт в дирекция ОППО;
2. Петя Парталова – старши юрисконсулт в дирекция ОППО
3. инж. Велин Вучков – главен експерт в дирекция ППИ;
4. инж. Велина Костадинова – младши експерт в дирекция ППИ.

Поради отсъствие на редовния член от комисията инж. Даниел Иваничков - главен експерт в дирекция ППИ, участие в заседанието на комисията продължи резервният член Лора Бацева – юрисконсулт в дирекция ОППО.

На публичното заседание, проведено на 11.09.2019 г., комисията оповести оценките на допуснатите участници по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, както и ценовите предложения на участниците в процедурата, след което приключи публичното заседание на комисията (Протокол 4.1 от работата на комисията).

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията изиска с писмо с изх. № 53-00-9120/13.09.2019 г. до „Кастело“ ООД, за обособена позиция № 4, тъй като са налице повече от две оферти за съответната позиция. В писмото беше указано, че обосновката следва да бъде представена в 5-

дневен срок от получаването на искането за подробна писмена обосновка, в деловодството на АПИ, адресирана до комисията. Писмо с изх. № 53-00-9120/13.09.2019 г. е изпратено при условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, предвид което същото е получено от участника на 13.09.2019 г., т.е. крайният срок за представяне на подробната писмена обосновка е 18.09.2019 г. Комисията установи, че на 20.09.2019 г. в деловодството на Възложителя е депозирана писмена обосновка с вх. № 55-00-738/20.09.2019 г. за Обособена позиция № 4 от участника „Кастело“ ООД, но видно същата е депозирана след срока за представянето ѝ.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 107, т. 3, предложение първо от ЗОП и Раздел II, т. 2, подт. 2.8 от документацията за обществената поръчка, комисията предлага участника „Кастело“ ООД за отстраняване от участие в процедурата в частта по обособена позиция № 4, тъй като не е представил в срок обосновка за начина на формиране на предложената от него цена и не го допуска до оценка на офертата му.

След гореописаните действия комисията пристъпи към оценяване на офертите по Обособена позиция № 4 по показател А - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери – А до 60 т, формирана по следния начин:

I. Единична цена за оценка на видове дейности с пореден номер от 1 до 29, посочени в Ценовата оферта (максимум 50 точки);

II. Единична цена за оценка на видове дейности с пореден номер от 30 до 50, посочени в Ценовата оферта (максимум 30 точки)

III. Единична цена за оценка на видове дейности с пореден номер от 51 до 70, посочени в Ценовата оферта (максимум 20 точки).

Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 60) където:

$$A = 60 \times \left[0,50 \times \frac{1}{29} \times \left(\sum_{j=1}^{29} \frac{EP_{min j}}{EP_{off j}} \right) + 0,30 \times \frac{1}{21} \times \left(\sum_{j=30}^{50} \frac{EP_{min j}}{EP_{off j}} \right) + 0,20 \times \frac{1}{20} \times \left(\sum_{j=51}^{70} \frac{EP_{min j}}{EP_{off j}} \right) \right]$$

- $EP_{min j}$ - най-ниска единична цена за видовете дейности с пореден номер от 1 до 70, посочени в Ценовата оферта, предложена от всички участници (оференти);

- $EP_{off j}$ - единична цена за видовете дейности с пореден номер от 1 до 70, посочени в Ценовата оферта, предложена от съответния участник (оферент).

По Обособена позиция № 4:

Участник „А.Д.ХОЛД“ ООД получава оценка:

$$A = 60 \times \left[0,50 \times \frac{1}{29} \times \left(\sum_{j=1}^{29} \frac{EP_{min j}}{EP_{off j}} \right) + 0,30 \times \frac{1}{21} \times \left(\sum_{j=30}^{50} \frac{EP_{min j}}{EP_{off j}} \right) + 0,20 \times \frac{1}{20} \times \left(\sum_{j=51}^{70} \frac{EP_{min j}}{EP_{off j}} \right) \right]$$

показател А=	58.32
	А.Д. Холд
A; 1-29=	0.98
A; 30-50=	0.97
A; 51-70=	0.97

показател Б=	18
КО (показател А+Б)=	76.32

Участник „МИКОНИ“ ООД получава оценка:

$$A = 60 \times \left[0,50 \times \frac{1}{29} \times \left(\sum_{j=1}^{29} \frac{ЕЦ_{мин j}}{ЕЦ_{оф j}} \right) + 0,30 \times \frac{1}{21} \times \left(\sum_{j=30}^{50} \frac{ЕЦ_{мин j}}{ЕЦ_{оф j}} \right) + 0,20 \times \frac{1}{20} \times \left(\sum_{j=51}^{70} \frac{ЕЦ_{мин j}}{ЕЦ_{оф j}} \right) \right]$$

показател А=	58.07
	Микони
A; 1-29=	0.94
A; 30-50=	1.00
A; 51-70=	1.00
показател Б=	40
КО (показател А+Б)=	98.07

Комисията пристъпи към изчисляване на комплексните оценки на участниците по формулата $КО = А + Б$, където А - **ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ** за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, а Б- Показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери, и предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“.

По Обособена позиция № 4:

- Участник „А.Д. ХОЛД“ ООД получава комплексна оценка $КО = А + Б = 58.32 + 18 = 76.32$ т.
- Участник „МИКОНИ“ ООД получава комплексна оценка $КО = А + Б = 58.07 + 40 = 98.07$ т.

След извършване на горепосочените действия, комисията пристъпи към класиране на участниците по Обособена позиция № 4, предвид факта, че обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най- изгодна оферта“. „Икономически най-изгодна оферта“ се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Предвид гореизложеното класирането на допуснатите участници до този етап в процедурата е както следва:

По Обособена позиция № 4:

- 1-во място: „МИКОНИ“ ООД, с Комплексна оценка /КО/ = $А + Б = 98.07$ т.
- 2-ро място: „А.Д. ХОЛД“ ООД с Комплексна оценка /КО/ = $А + Б = 76.32$ т.

Работата на комисията приключи на 24.09.2019 г. с подписване на настоящия протокол.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Предложени единични цени за всеки вид работа и дейност на участниците по съответните обособени позиции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Клира Бом

ЧЛЕНОВЕ:

Бисерка Борисова

Лора Бацева

инж. Даринка Пангарова

инж. Людмил Спахийев

инж. Ирина Йорданова

инж. Силяна Станкова

г.ч. 1
* Регламент
ЕС 2014/689

№ по ред	Позиция	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена /лв./ от Участник		Пределна Ед. Цена /лв./
				"А.Д. ХОЛД "ЕООД	МИКОНИ ООД	
1	2	3	4	ОП 4	ОП 4	5
1	1001	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни размери, с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас RA1, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	184.95	175.63	190.90
2	1002	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас RA1, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	224.88	213.72	232.30
3	1003	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни размери, с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас RA2, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	263.89	251.80	273.70
4	1004	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас RA2, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	290.88	277.20	301.30
5	1005	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - сглобена от профили от стомана и лице - светлоотразително фолио RA2 с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м²	290.88	277.20	301.30
6	1006	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа сглобена от профили от алуминиеви сплави и лице - светлоотразително фолио RA2 с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	425.55	404.16	439.30
7	1007	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни размери (стандартни), с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас R3A с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	296.50	340.68	370.30
8	1008	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас R3A с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м²	318.78	366.07	397.90
9	1009	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително флуоресцентно фолио клас R3B с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	396.50	454.94	494.50
10	1010	Производство и доставка на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - ламарина от алуминиеви сплави и лице - светлоотразително фолио клас R3A с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м²	408.50	467.64	508.30
11	1011	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - ламарина от алуминиеви сплави и лице - светлоотразително флуоресцентно фолио клас R3B с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	452.50	518.42	563.50
12	1012	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа сглобена от профили от стомана и лице - светлоотразително фолио R3A с вградени стъклени перли или микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м²	407.40	467.64	508.30
13	1013	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - сглобена от профили от алуминиеви сплави и лице - светлоотразително фолио клас R3A с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м²	451.80	518.42	563.50
14	1014	Производство, доставка и монтаж на две или повече опорна система за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 6м2 до 10 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	3248.03	3174.00	3450.00
15	1015	Производство, доставка и монтаж на две или повече опорна система за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 10м2 до 15 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	3426.50	3935.76	4278.00

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена /лв/ от Участник		Пределна Ед. Цена /лв./
				"А.Д. ХОЛД "ЕООД	МИКОНИ ООД	
1	2	3	4	ОП 4	ОП 4	5
16	1016	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета Ø 60 с дебелина 4 мм/м', одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м1	89.35	82.25	89.40
17	1017	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета Ø 89, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м1	122.55	112.79	122.60
18	1018	Производство, доставка и монтаж на конзолна конструкция за носене на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) за монтаж вдясно от пътя, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м'	678.50	717.60	780.00
19	1019	Производство, доставка и монтаж на портална конструкция за носене на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) за монтаж над платното за движение, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м1	1360.00	1564.00	1700.00
20	1020	Производство, доставка и монтаж на направляващи стълбчета /C1/ одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	60.00	57.13	62.10
21	1021	Производство, доставка и монтаж на две или повече опорна система за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 4 м2 до 6 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	3200.00	3496.00	3800.00
22	1022	Производство, доставка и монтаж на две или повече опорна система за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 15 м2 до 20 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	5201.00	5980.00	6500.00
23	1023	Производство, доставка и монтаж на две или повече опорна система за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 20 м2 до 25 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	5845.00	6716.00	7300.00
24	1024	Производство, доставка и монтаж на две или повече опорна система за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 25 м2 до 30 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	7121.00	8188.00	8900.00
25	1025	Производство, доставка и монтаж на две или повече опорна система за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 30 м2 до 35 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	7600.00	8740.00	9500.00
26	1026	Производство, доставка и монтаж на лице за пътни знаци с постоянни размери , светлоотразително фолио RA2, с вградени стъклени перли , одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	117.02	112.24	122.00
27	1027	Производство, доставка и монтаж на лице за пътни знаци с променливи размери , светлоотразително фолио RA2, с вградени стъклени перли , одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	177.25	169.93	184.71
28	1028	Производство, доставка и монтаж на лице за пътни знаци с постоянни размери със светлоотразително фолио R3A с вградени микропризми	лв/м2	314.03	300.33	326.45
29	1029	Производство, доставка и монтаж на лице за пътни знаци с променливи размери със светлоотразително фолио R3A с вградени микропризми	лв/м2	300.85	287.07	312.03
30	1030	Производство и доставка на лице за пътни знаци с постоянни размери , светлоотразително фолио RA1, с вградени стъклени перли , одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	88.94	85.84	93.30
31	1031	Производство, доставка и монтаж на лице за пътни знаци с постоянни размери , светлоотразително фолио RA1, с вградени стъклени перли , одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	102.12	99.36	108.00
32	1032	Производство, доставка и монтаж на лице за пътни знаци с променливи размери , светлоотразително фолио RA1, с вградени стъклени перли , одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	110.31	106.48	115.74
33	1033	Производство, доставка и монтаж на светодиодни пътни знаци с постоянни размери, с основа - стоманеницинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио RA2, с вградени стъклени перли или микропризми към стълб със соларно захранване	лв/бр.	831.23	790.86	859.63
34	1034	Доставка и монтаж на тръбна стойка Ф89 /стълб/. Тръбните стойки / като материал / са собственост, предоставена от Възложителя.	лв/м1	77.22	73.80	80.43
35	1035	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни размери (стандартни), с основа - стоманенацинкована ламарина и лице - светлоотразително флуоресцентно фолио светлоотразително фолио клас R3B, с вградени микропризми към стълб.	лв/м2	405.44	386.96	420.61
36	1036	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета Ø 60 с дебелина 4 мм/м' пътни знаци с постоянни размери C7, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	235.98	224.64	244.17

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена /лв./ от Участник		Предельна Ед. Цена /лв./
				"А.Д. ХОЛД" "ЕООД"	МИКОНИ ООД	
1	2	3	4	ОП 4	ОП 4	5
37	1037	Производство и доставка на скрепителни елементи за стълб Ф60 / скоба Ф60 - 1 бр.; болт коларски М8 х20 - 2 бр.; гайка фланцова М8 - 2 бр./	лв/бр	5.00	4.77	5.18
38	1038	Производство и доставка на скрепителни елементи за стълб Ф89 / скоба Ф89 - 1 бр.; болт коларски М8 х20 - 2 бр.; гайка фланцова М8 - 2 бр./	лв/бр	10.10	9.66	10.50
39	1039	Демонтаж на пътни знаци с постоянни размери	лв/бр.	8.50	8.19	8.90
40	1040	Демонтаж на пътни знаци с променливи (индивидуални) размери	лв/м2	44.00	41.86	45.50
41	1041	Монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални)	лв/м2	45.10	44.53	48.40
42	1042	Монтаж на пътни знаци с постоянни размери към тръбна стойка /стълб/	лв/бр.	13.95	13.80	15.00
43	1043	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета Ø48	лв/м1	65.10	63.02	68.50
44	1044	Монтаж на стоманени стълбчета Ø48	лв/бр.	25.21	25.39	27.60
45	1045	Демонтаж на стоманени стълбчета Ø48	лв/бр.	10.98	10.79	11.73
46	1046	Доставка до складова база на демонтирана табела	лв/км	3.15	2.94	3.20
47	1047	Доставка на направляващо стълбче С1	лв/бр	29.11	28.57	31.05
48	1048	Монтаж на направляващи стълбчета- С1 с материали на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	20.13	20.10	21.85
49	1049	Доставка и монтаж на направляващи стълбчета С1 и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	46.59	45.49	49.45
50	1050	Производство, доставка и монтаж на лента с бели и червени ивици - С 3.3	лв/м1	0.31	0.32	0.35
51	1051	Производство и доставка на С14.2 с размери 300х1000мм., с основа -стоманена подцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас R3A с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	46.19	44.44	48.30
52	1052	Производство и доставка на светлоотразителна стоп палка с надпис "АПИ" и "RIA"	лв/бр	17.00	15.87	17.25
53	1053	Производство, доставка и монтаж на панорамно /пътно/ огледало Ф700	лв/бр	137.61	130.55	141.90
54	1054	Производство, доставка и монтаж на панорамно /пътно/ огледало Ф800	лв/бр	187.20	178.24	193.74
55	1055	Производство и доставка на пътен конус Н 300 мм, с 1 /една/ светлоотразителна лента	лв/бр	8.10	7.82	8.50
56	1056	Производство и доставка на пътен конус Н 500мм. с две светлоотразителни ивици	лв/бр	32.10	31.05	33.75
57	1057	Производство и доставка на пътен конус Н=750 мм със светлоотразителни ленти	лв/бр	69.90	66.92	72.74
58	1058	Доставка на ограничително стълбче за зимни условия Ф35 х Н 2800 мм.	лв/бр	33.12	32.20	35.00
59	1059	Доставка на светлоотразител алуминиев, жълт	лв/бр	25.01	23.92	26.00
60	1060	Производство, доставка и монтаж на панорамно /пътно/ огледало Ф900	лв/бр	247.56	236.73	257.31
61	1061	Производство, доставка и монтаж на лампа - мигаща светлина	лв/бр	71.02	68.77	74.75
62	1062	Производство и доставка на палка алуминиева основа и светлоотразително фолио RA2, с вградени стъклени перли или микропризми	лв/бр	18.59	18.25	19.84
63	1063	Производство, доставка и монтаж на разделител С 22б, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	191.08	182.51	198.38
64	1064	Монтаж на разделител С 22б, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	37.88	36.51	39.68
65	1065	Производство и доставка на гумено стълбче за разделител С22б, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	40.85	38.93	42.32
66	1066	Производство, доставка и монтаж на PVC основа подвижна	лв/бр	49.12	47.88	52.04
67	1067	Демонтаж на PVC основа подвижна	бр	6.12	6.28	6.83
68	1068	Доставка и Монтаж на стоманени стълбчета Ø60, Тръбата / като материал / е собственост, предоставена от Възложителя.	лв/бр.	38.08	37.03	40.25
69	1069	Демонтаж на стоманени стълбчета Ø60, с натоварване и разтоварване на транспортно средство и транспорт	лв/бр	15.45	15.18	16.50
70	1070	Демонтаж на стоманени стълбчета Ø89, с натоварване и разтоварване на транспортно средство и транспорт	лв/бр	15.99	15.87	17.25