



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: АПИ

Изходящ номер:

24-00-134

от дата

23.01.2020г.

Коментар на възложителя:

Преписка в АОП № 00044-2018-0113

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Агенция Пътна инфраструктура

Национален регистрационен номер:

000695089

Пощенски адрес:

бул. Македония №3

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1606

Държава:

BG

Лице за контакт:

Антон Динев

Телефон:

02 9173215

Електронна поща:

A.dinev@api.bg

Факс:

02 9522563

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.api.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☒ Друга дейност: проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт

☐ Пристанищни дейности

☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☐ Строителство	☐ Доставки ☒ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 177 от 23/11/2018 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00044-2018-0113 (nnnnn-uuuu-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката „Разширяване на информационната достъпност с добавяне на услуги и вторична интеграция с партньорските правопрिलाгащи институции в България – МВР, НАП и АМ“. Цел на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, който да извърши дейностите по Разширяване на информационната достъпност с добавяне на услуги и вторична интеграция с партньорските правопрिलाгащи институции в България – МВР, НАП и АМ, при спазване на Техническа спецификация – Приложение № 1; Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по поръчката): Разработка на програмно осигуряване за нуждите на вторичната интеграция на Електронната система за пътно таксуване за целите на правоприлагането и превенцията на риска и пътната безопасност.	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: Д-32 от 10/04/2019 дд/мм/гггг				
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система				
III.3) Изпълнител по договора			Национален регистрационен номер:	
Официално наименование: СКЕЙЛ ФОКУС АД			201996987	
Пощенски адрес: Цариградско шосе 90 - сграда А, ет. 24				
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1784	Държава: BG	
Електронна поща: office@scalefocus.com		Телефон: 02 4246484		
Интернет адрес: (URL) www.scalefocus.com		Факс: 02 4246485		
Изпълнителят е МСП			Да ☐ Не ☒	
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя		Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора „Разширяване на информационната достъпност с добавяне на услуги и вторична интеграция с партньорските правопрिलाгащи институции в България – МВР, НАП и АМ“				
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 45 (от сключване на договора)				

или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	1175000.00	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да ☐ Не ☒
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

23/10/2019 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е измененДа ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Чл. 4 от Договор № Д-32 от 10.04.2019 г. се изменя с добавяне на нова ал. 3 със следния текст: Чл. 4 (3) „Считано от 07.05.2019 г. срокът за изпълнение на услугите по ал. 1, се спира до момента, в който бъде получено официално писмо от Министерство на вътрешните работи, в което уведомява Агенция „Пътна инфраструктура“, че собствената	Чл. 4. (1). Срокът за изпълнение на услугите е 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора за обществена поръчка. Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на Възложителя, която се поставя на всички екземпляри на договора. (2). Изпълнителят трябва да осигури гаранционна поддръжка в рамките на 24 (двадесет и четири) месеца след датата на подписване на окончателен	Чл. 4 от Договор № Д-32 от 10.04.2019 г. се изменя с добавяне на нова ал. 3 със следния текст: Чл. 4 (3) „Считано от 07.05.2019 г. срокът за изпълнение на услугите по ал. 1, се спира до момента, в който бъде получено официално писмо от Министерство на вътрешните работи, в което уведомява Агенция „Пътна инфраструктура“, че собствената	На основание чл. 116, ал. 1, т 3 от ЗОП, и въз основа на решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 22014/19 от 07.05.2019 г.

им информационна система е приведена в готовност, за да стартират дейностите по интеграция между Национално тол управление и Министерство на вътрешните работи предмет на настоящата обществена поръчка.	протокол за тестване и въвеждане в експлоатация на програмните модули, подписан без забележки от страните по договора или техни представители.	вътрешните работи предмет на настоящата обществена поръчка.
---	--	---

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐
 Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора
 Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐
 Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
 Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
 Стойност без ДДС: 1175000.00 Валута: BGN
 Разменен курс към BGN: _____

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☐ Не ☒
☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____
☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____
 Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация
 Дата: 22/01/2020 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Георги Георгиев Терзийски

VII.2) Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"

