

ПРОТОКОЛ № 3

съставен на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на технически проекти за рехабилитация (основен ремонт) на пътни обекти по 5 (пет) обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 101+550 до км 126+667; **Обособена позиция № 2:** Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 129+667 до км 134+000 и от км 137+967 до км 157+697; **Обособена позиция № 3:** Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 157+697 до км 186+100; **Обособена позиция № 4:** Път III-2903 „гр. Генерал Тошево - с. Къпиново – с. Изворово – с. Красен – с. Росица – с. Лозница“ от км 0 +000 до км 11 +770; **Обособена позиция № 5:** Път III-2904 „с. Захари Стояново- с. Дуранкулак“ от 0+000 до км 17+772“.

На 17.09.2020 г. в 11:00 часа в зала № 702, VII-ми етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, в изпълнение на Заповед № РД-11-418 от 01.06.2020г. на Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, с която се изменя състава на комисията, назначена със Заповед № РД-11-95 от 05.02.2019г., и във връзка с Протокол № 25357/20 от 29.05.2020г., и с Решение № 195 от 18.12.2018г., на Председателя на УС на АПИ за откриване на процедурата с горепосочения предмет, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се проведе открито заседание на комисия в състав:

1. Антонио Тодоров – старши юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Юлия Костадинова – главен специалист в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
3. инж. Мариян Кузев – главен експерт в дирекция ИПОП – ЧЛЕН;
4. Мартин Кирилов - главен експерт в дирекция ИПОП – ЧЛЕН;
5. Каталина Колева- главен експерт в дирекция ИПОП – ЧЛЕН.

Комисията проведе заседанието в пълен състав, без участие на резервни членове. Комисията започна своята работа, като констатира следното:

В изпълнение на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, участниците в процедурата бяха поканени да присъстват на отварянето и оповестяването на ценовите предложения, със Съобщение с изх. № 53-00-8792 от 14.09.2020 г., съдържащо датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения. Същото бе публикувано и в Профила на купувача на 14.09.2020 г.

На откритото заседание присъстваха представители на участниците, видно от Присъствен лист. За удостоверяване самоличността на представителите на участниците, членовете на комисията направиха проверка на личните документи и представените от тях пълномощни.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап от процедурата участници, като отварянето се извърши по реда на постъпване на офертите. Преди отваряне на ценовите предложения членовете на комисията и присъстващите представители на участниците удостовериха, че пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ са с ненарушена цялост.

При отваряне на ценовите предложения комисията оповести предлаганите цени от ценовите предложения на допуснатите до този етап участници, както следва:

Наименование на участника	Цена в лева без ДДС
„Проджект Планинг енд Мениджмент“ ООД За Обособена позиция № 5	Цена за изпълнение на договора в размер на 126 720.00 лв. без ДДС и 152 064.00 лв. с ДДС и се формира от: - Цена за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) в размер на 115 200.00 лв. без ДДС и 138 240.00 лв. с ДДС; - Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в

	размер на 11 520.00 лв. без ДДС и 13 824.00 лв. с ДДС.
„Проджект Планинг енд Мениджмент“ ООД За Обособена позиция № 4	Цена за изпълнение на договора в размер на 84 590.00 лв. без ДДС и 101 508.00 лв. с ДДС, и се формира от: - Цена за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) в размер на 76 900.00 лв. без ДДС и 92 280.00 лв. с ДДС; - Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 7 690.00 лв. без ДДС и 9 228.00 лв. с ДДС.
„ИНЖРОУД“ ЕООД За Обособена позиция № 4	Цена за изпълнение на договора в размер на 80 850.00 лв. без ДДС и 97 020.00 лв. с ДДС, и се формира от: - Цена за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) в размер на 73 500.00 лв. без ДДС и 88 200.00 лв. с ДДС; - Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 7 050.00 лв. без ДДС и 8 020.00 лв. с ДДС.
„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД За Обособена позиция № 5	Цена за изпълнение на договора в размер на 116 820.00 лв. без ДДС и 140 184.00 лв. с ДДС, и се формира от: - Цена за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) в размер на 106 200.00 лв. без ДДС и 127 440.00 лв. с ДДС; - Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 10 620.00 лв. без ДДС и 12 744.00 лв. с ДДС.
„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД За Обособена позиция № 1	Цена за изпълнение на договора в размер на 346 830.00 лв. без ДДС и 416 196.00 лв. с ДДС, и се формира от: - Цена за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) в размер на 315 300.00 лв. без ДДС и 378 360.00 лв. с ДДС; - Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 31 530.00 лв. без ДДС и 37 836.00 лв. с ДДС.
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД За Обособена позиция № 5	Цена за изпълнение на договора в размер на 158 400.00 лв. без ДДС и 190 080.00 лв. с ДДС, и се формира от: - Цена за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) в размер на 144 000.00 лв. без ДДС и 172 800.00 лв. с ДДС; - Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 14 400.00 лв. без ДДС и 17 280.00 лв. с ДДС.
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД За Обособена позиция № 1	Цена за изпълнение на договора в размер на 272 030.00 лв. без ДДС и 326 436.00 лв. с ДДС, и се формира от: - Цена за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) в размер на 247 300.00 лв. без ДДС и 296 760.00 лв. с ДДС; - Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 24 730.00 лв. без ДДС и 29 676.00 лв. с ДДС.

„ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД За Обособена позиция № 1	Цена за изпълнение на договора в размер на 246 290.00 лв. без ДДС и 295 548.00 лв. с ДДС, и се формира от: - Цена за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) в размер на 223 900.00 лв. без ДДС и 268 680.00 лв. с ДДС; - Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 22 390.00 лв. без ДДС и 26 868.00 лв. с ДДС.
„ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД За Обособена позиция № 5	Цена за изпълнение на договора в размер на 96 800.00 лв. без ДДС и 116 160.00 лв. с ДДС, и се формира от: - Цена за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) в размер на 88 000.00 лв. без ДДС и 105 600.00 лв. с ДДС; - Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 8 800.00 лв. без ДДС и 10 560.00 лв. с ДДС.
„ВИА-ПЛАН“ ЕООД За Обособена позиция № 1	Цена за изпълнение на договора в размер на 348 150.00 лв. без ДДС и 417 780.00 лв. с ДДС, и се формира от: Цена за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) в размер на 316 500.00 лв. без ДДС и 379 800.00 лв. с ДДС; - Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 31 650.00 лв. без ДДС и 37 980.00 лв. с ДДС.
„ВИА-ПЛАН“ ЕООД За Обособена позиция № 5	Цена за изпълнение на договора в размер на 158 400.00 лв. без ДДС и 190 080.00 лв. с ДДС, и се формира от: - Цена за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) в размер на 144 000.00 лв. без ДДС и 172 800.00 лв. с ДДС; - Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 14 400.00 лв. без ДДС и 17 280.00 лв. с ДДС.
„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД За Обособена позиция № 3	Цена за изпълнение на договора в размер на 291 005.00 лв. без ДДС и 349 206.00 лв. с ДДС, и се формира от: - Цена за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) в размер на 264 550.00 лв. без ДДС и 317 460.00 лв. с ДДС; - Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 26 455.00 лв. без ДДС и 31 746.00 лв. с ДДС.
„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД За Обособена позиция № 2	Цена за изпълнение на договора в размер на 299 002.00 лв. без ДДС и 358 802.40 лв. с ДДС, и се формира от: - Цена за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) в размер на 271 820.00 лв. без ДДС и 326 184.00 лв. с ДДС; Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 27 182.00 лв. без ДДС и 32 618.40 лв. с ДДС.
„РУТЕКС“ ООД За Обособена позиция № 2	Цена за изпълнение на договора в размер на 239 470.00 лв. без ДДС и 287 364.00 лв. с ДДС, и се формира от: - Цена за изпълнение на проекто-проучвателни

	работи (ППР) в размер на 217 700.00 лв. без ДДС и 261 240.00 лв. с ДДС; - Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 21 770.00 лв. без ДДС и 26 124.00 лв. с ДДС.
„РУТЕКС“ ООД За Обособена позиция № 3	Цена за изпълнение на договора в размер на 361 900.00 лв. без ДДС и 434 280.00 лв. с ДДС, и се формира от: - Цена за изпълнение на проектно-проучвателни работи (ППР) в размер на 329 000.00 лв. без ДДС и 394 800.00 лв. с ДДС; - Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 32 900.00 лв. без ДДС и 39 480.00 лв. с ДДС.
ДЗЗД „СЕВЛИЕВО ПРОЕКТ“ За Обособена позиция № 2	Цена за изпълнение на договора в размер на 188 430.00 лв. без ДДС и 226 116.00 лв. с ДДС, и се формира от: - Цена за изпълнение на проектно-проучвателни работи (ППР) в размер на 171 300.00 лв. без ДДС и 205 560.00 лв. с ДДС; - Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 17 130.00 лв. без ДДС и 20 556.00 лв. с ДДС.
„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД За Обособена позиция № 1	Цена за изпълнение на договора в размер на 349 008.00 лв. без ДДС и 418 809.60 лв. с ДДС, и се формира от: - Цена за изпълнение на проектно-проучвателни работи (ППР) в размер на 317 280.00 лв. без ДДС и 380 736.00 лв. с ДДС; - Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 31 728.00 лв. без ДДС и 38 073.60 лв. с ДДС.
„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД За Обособена позиция № 5	Цена за изпълнение на договора в размер на 159 280.00 лв. без ДДС и 191 136.00 лв. с ДДС, и се формира от: - Цена за изпълнение на проектно-проучвателни работи (ППР) в размер на 144 800.00 лв. без ДДС и 173 760.00 лв. с ДДС; - Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 14 480.00 лв. без ДДС и 17 376.00 лв. с ДДС.

С оповестяване на ценовите предложения на горепосочените участници, комисията приключи откритото заседание в 11:30 часа.

Комисията продължи своята работа като на закрито заседание, направи проверка за аритметични грешки в ценовите предложения на участниците, както и дали същите не надвишават прогнозната стойност, съгласно Раздел I, т. 6 от документацията за обществена поръчка, в резултат на което се констатира следното:

Съгласно изискването на Част „УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА“, т. 7.4 от документацията за обществената поръчка, Цената за изпълнение на договора за съответната обособена позиция се формира от:

- Цената за изпълнение на проектно - проучвателните работи (ППР) в лв. без ДДС и
- Цената за изпълнение на авторски надзор (АН) в лв. без ДДС.

Също така съгласно изискването на Раздел I, т. 6, забележка Първа от документацията за обществената поръчка, възложителят посочва, че стойността за упражняване на Авторски надзор по време на строителството е 10% (десет на сто) от Цената за изпълнение на ППР в лв.

без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата, за всяка една обособена позиция. Съгласно забележка 2 от т. 6 към Раздел I „Основни данни за обществената поръчка“ от документацията за обществената поръчка, в случай, че участник в процедурата предложи стойност за упражняване на Авторски надзор по време на строителството различна от 10% (десет на сто) от Цената за изпълнение на ППР в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата, за съответната обособена позиция, същият се отстранява от участие в процедурата.

От извършената проверка комисията установи, че участникът „ИНЖРОУД“ ЕООД в своето ценово предложение (Образец № 3) за обособена позиция № 4, е посочил различна „Цена за изпълнение на поръчката/договора“ от сбора на цената за изпълнение на ППР и цената за изпълнение на АН, а именно: „Цена за изпълнение на договора в размер на 80 850.00 лв. (осемдесет хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС и 97 020.00 лв. (деветдесет и седем хиляди и двадесет лева) с ДДС, и се формира от:

- Цена за изпълнение на проектно-проучвателни работи (ППР) в размер на 73 500.00 (седемдесет и три хиляди и петстотин) лв. без ДДС и 88 200.00 (осемдесет и осем хиляди и двеста) лв. с ДДС;

Цена за изпълнение на авторски надзор (АН) в размер на 7 350.00 (седем хиляди и петдесет) лв. без ДДС и 8 820.00 (осем хиляди и двадесет) лв. с ДДС“, тъй като е видно, че посочената от участника „ИНЖРОУД“ ЕООД, за обособена позиция № 4, цена за изпълнение на АН не е 10% (десет на сто) от Цената за изпълнение на ППР в лв. без ДДС, а комисията приема сумата изписана с думи, съгласно указанията на Възложителя в образец № 3. Сумите изписани с цифри и думи се различават, като комисията приема тези изписани с думи, като по този начин сборът на сумите за АН и ППР не правят посочената от участника обща цена за изпълнение на договора/поръчката.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с Раздел II, т.2, подт. 2.8., булет шести от документацията за обществената поръчка, комисията предлага участника „ИНЖРОУД“ ЕООД, за обособена позиция № 4, за отстраняване от участие в процедурата, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията провери за други аритметични грешки или надвишаване прогнозната стойност на съответните обособени позиции, като не констатира такива.

Също така комисията извърши проверка на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници по реда на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, в резултат на което се установи, че за участника „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД, участващ за Обособена позиция № 1 и № 5 и ДЗЗД „СЕВЛИЕВО ПРОЕКТ“, участващ за Обособена позиция № 2 са налице предложения, свързани с цена, която е с повече от 20 % по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници за съответната обособена позиция.

В тази връзка и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията реши, че от участниците „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД, участващ за Обособена позиция № 1 и № 5 и ДЗЗД „СЕВЛИЕВО ПРОЕКТ“, участващ за Обособена позиция № 2, следва да бъдат изисквани подробни писмени обосновки за начина на образуване на предложените от тях цени за изпълнение на поръчката/договора.

След извършване на описаните по-горе действия, комисията приключи своята работа на този етап от процедурата.

Протоколът е подписан от членовете на комисията на 18.09.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. ...

Рег. 679/16 ЕС
Антоние Толопов

ЧЛЕНОВЕ:

2.

Инж. Мариян Кузев

3. ...

Юлия Костадинова

4.

Мартин Кирилов

5. ...

Каталина Колева

Обособена позиция № 1: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 101+550 до км 126+667

№ по ред		Обща цена [лв без ДДС]	средно аритм.	20%
3	Трафик холдинг	346830.00	303869.50	-14.14
7	Инжконсултпроект	272030.00	322569.50	15.67
8	Инфраконструкт	246290.00	329 004.50	25.14
10	Виа план	348150.00	303 539.50	-14.70
17	Илия Бурда	349008.00	303 325.00	-15.06

Обособена позиция № 2: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 129+667 до км 134+000 и от км 137+967 до км 157+697

№ по ред		Обща цена [лв без ДДС]	средно аритм.	20%
13	Пътпроект	299022.00	213950.00	-39.76
14	Рутекс	239470.00	243726.00	1.75
16	ДЗЗД Севлиево проект	188430.00	269 246.00	30.02

Обособена позиция № 3

№ по ред		Обща цена [лв без ДДС]	средно аритм.	20%
12	Пътпроект	291005.00		
15	Рутекс	361900.00		

Обособена позиция № 4

№ по ред		Обща цена [лв без ДДС]	средно аритм.	20%
2	Проджект планинг енд мениджмънт	84590.00		
15	Инжроуд	80850.00		

Обособена позиция № 5: Път III-2904 „с. Захари Стояново- с. Дуранкулак“ от 0+000 до км 17+772

№ по ред		Обща цена [лв без ДДС]	средно аритм.	20%
1	Проджект планинг енд мениджмънт	126720.00	137940.00	8.13
4	Трафик холдинг	116820.00	139920.00	16.51
6	Инжконсултпроект	158400.00	131 604.00	-20.36
9	Инфраконструкт	96800.00	143 924.00	32.74
11	Виа план	158400.00	131 604.00	-20.36
18	Илия Бурда	159280.00	131 428.00	-21.19