



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

ПРОТОКОЛ № 2

съставен на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на Североизточен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ Варна; Обособена позиция № 2 – ОПУ Добрич; Обособена позиция № 3 – ОПУ Търговище и Обособена позиция № 4 – ОПУ Шумен“

В периода 27.06.2019 г.- 02.07.2019 г. в зала № 812, VIII-ми етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-561 от 10.05.2019 г. на Георги Терзийски - Председател на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 21/26.02.2019 г. за откриване на процедурата с горепосочения предмет и Решение № 48/01.04.2019 г. на Председателя на АПИ за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се състояха закрити заседания на комисията в състав:

1. Диляна Стефанова - началник отдел в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Димитър Пелтеков - главен юрисконсулт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
3. инж. Елена Асенова - главен експерт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
4. инж. Ирина Йорданова - главен експерт в дирекция ППИ - ЧЛЕН;
5. инж. Даниел Иваничков - старши експерт в дирекция ППИ - ЧЛЕН.

Поради присъствието на всички редовни членове на комисията, резервните членове не взеха участие в заседанията.

На основание разпоредбата на чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП на 18.06.2019 г. до всички участниците в процедурата беше изпратен Протокол № 1.1, в който бяха описани установените липси на документи и несъответствия с изискванията към лично състояние и критериите за подбор и беше посочен срок за представяне на допълнителните документи 5 (пет) работни дни от получаването на протокола.

Протоколът е получен от участниците в процедурата, което се удостоверява от автоматично генерирани потвърждения получени по факс и потвърждения по електронната поща. Протокол 1 от откритото заседание на комисията по отваряне на офертите и Протокол 1.1 са публикувани в профила на купувача на Възложителя на 18.06.2019 г.

В указания от комисията срок, определен за получаване на допълнителните документи с отстранени липси на документи и несъответствия с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, в деловодството на ЦА на АПИ са постъпили допълнително изискваните документи от всички участници, спрямо които с Протокол 1.1 са констатирани несъответствия с изискванията на възложителя.

След извършване на проверка, с цел удостоверяване съответствието на срока на постъпване на допълнителните документи от участниците със срока, съгласно Протокол № 1.1 и чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията констатира, че документите са представени в указания срок. На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка и изискванията на ЗОП и ППЗОП.

В хода на проверката комисията установи следното:

1. За участника ОБЕДИНЕНИЕ "ВАРНА 2019", с участници в обединението: „Пътища и мостове“ ЕООД, „БГ Ленд Кънстракшън“ АД, „Копекс и Ко“ ЕООД и „Пътно строителство“ АД, за обособена позиция № 1:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

2. За участника ДЗЗД „ДОБРИЧ 2019“, с участници в обединението: „Пътно строителство“ АД, „Пътища и мостове“ ЕООД, „БГ Ленд Кънстракшън“ АД и „Копекс и Ко“ ЕООД, за обособена позиция № 2:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

3. За участника ДЗЗД „ПОНТ“, с участници в обединението: „Хидрострой“ АД и „Инжстройинженеринг“ ЕООД, за обособена позиция № 2:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

4. За участника ДЗЗД „ПП ШУМЕН“, с участници в обединението: „Пътстрой Бургас“ ЕООД и „Инфра Експерт“ АД, за обособена позиция № 4:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

5. За участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, за обособена позиция № 4:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

6. За участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т“ ЕАД, за обособена позиция № 3

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

7. За участника ДЗЗД „ПП ВАРНА 2018“, с участници в обединението: „Инстройинженеринг“ ЕООД, „Автомагистрали София“ ЕООД, „Хидрострой“ АД и „Инфра Експерт“ АД, за обособена позиция № 1:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията допуска до разглеждане на техническите предложения всички участници, подали оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, както следва: **ОБЕДИНЕНИЕ „ВАРНА 2019“, ДЗЗД „ДОБРИЧ 2019“, „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД, ДЗЗД „ПОНТ“, ДЗЗД „ПП ШУМЕН“, „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т“ ЕАД и ДЗЗД „ПП ВАРНА 2018“.**

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници за установяване на съответствието им с предварително обявените условия за обособена позиция № 3- ОПУ Търговище.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/ цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП по критериите заложи в Приложение № 6 от документацията за обществената поръчка – „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“.

В резултат на прегледа на Техническите предложения на допуснатия участник до този етап от процедурата по *обособена позиция № 3* от предмета на обществената поръчка се констатира следното:

I. Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т“ ЕАД, представил оферта за участие за Обособена позиция № 3

1. Показател „Оценка нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“ – Б до 40 т:

Указания за оценка по показателя, респ. за разработване на частта от предложението за изпълнението на поръчката за показателя:

10 т. получава Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, както следва:

- Направено е предложение, включващо всички видове работи и дейности по текущо и превантивно поддържане от Примерното задание.

- Представен е линеен график за изпълнение на Примерното задание, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности по текущо и превантивно поддържане от Примерното задание, необходими за изпълнението в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства:

1. За всички видове работи и дейности по текущо и превантивно поддържане от Примерното задание е предложена технология и организация на изпълнение в съответствие с Линеиния график, включително подготвителни работи (мобилизация) и изпитвания (в приложимите случаи) и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок изпълнение на тези дейности по текущо и превантивно поддържане. В случаите на едновременно изпълнение на две или повече дейности, следва да се предложи организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при изпълнението на всяка една от тях. **При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 15 точки.**

2. Предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание и гарантират изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане качествено и в посочения срок. **При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 8 точки.**

3. Предложеният от участника план за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности по текущо и превантивно поддържане от Примерното задание. Предложената организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали, гарантира изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане качествено и в посочения срок. **При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 7 точки.**

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 3 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Техническо Предложение за изпълнение на поръчката по примерното задание.
- Линеен график за изпълнение на Примерното задание.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на Участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, както следва:

Оценка: **25 точки** по показател „Оценка нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени са 10 точки, тъй като участникът е демонстрирал предложение относно всички видове и дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 3 ОПУ Търговище, необходими за изпълнението на предмета на поръчката.

➤ Техническото предложение на участника е структурирано в три основни раздела обхващащи подготвителни дейности, организация, мобилизация и разпределение на техническите и човешки ресурси, съобразно избрания подход за изпълнение на примерното задание; технология и организация на изпълнение на всички видове дейности от примерното задание и план по осигуряване на материалите за извършване на видовете работи. Описано е изпълнението на всички видове дейности залегнали по шифри в примерното задание, като подхода за изпълнението им е избран съгласно изискванията на Възложителя за изпълнението на дейностите по поддържане.

➤ Представен е линеен график за изпълнение на Примерното задание, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното месечно задание, необходими за изпълнението в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Дейностите са систематизирани и организирани по приоритет, който да осигури безопасност на движението по РПМ, прилежаща на ОПУ Търговище спрямо класа на дадените пътища. За всяка дейност от графика е посочена продължителност, количество, условна дата за начало и край на изпълнение, последователност на изпълнение. В графичната част от графика са демонстрирани отделните дейности и предвидените човешки и технически ресурси за тяхното изпълнение. Срокът за изпълнение на всички дейности по графика е 30 календарни дни.

➤ **Не са присъдени 15 точки.** Представен е примерен технологичен проект за изпълнение на превантивен ремонт на автомагистрален участък с дължина 2.0км, разработен чрез необходимите проектни части и допълнен от подробни ведомости за необходимите дейности и изчисления за носимоспособността на настилката, но при избрания подход за възстановяване пътна конструкция за участъка от 0+500 до 0+580, в линейния график не са отразени основни технологични принципи. В техническа спецификация на АПИ е упоменато, че при извършване на „студено рециклиране“ на даден участък, пластът от неплътен асфалтобетон трябва да бъде положен минимум 72 часа след изпитванията на рециклирания участък. В частта за превантивно поддържане от линейния график е представено изпълнение на студено рециклиране от ден 17 до ден 20, а полагането на неплътна асфалтова смес от ден 17 до ден 24. Като се имат предвид изискванията на Възложителя, отразени в Техническата спецификация и факта, че в обяснителната записка не са пояснени технологичните прекъсвания на полагането на неплътна асфалтова смес, се прави извод, че изискванията на Възложителя за присъждане на допълнителни точки не са удовлетворени.

➤ **Присъдени 8 точки**, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с избрания от него подход за изпълнение на Примерното задание. От наличието на представен списък на механизацията, собственост на Участника става ясно приложимостта на машините за изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане. Строителната механизация е описана по вид, характеристика и приложение. Същите са индивидуализирани с инвентарни номера. Налице е разпределение на механизацията по дни от линейния график. Също така в табличен вид е представено и разпределение на човешките ресурси за всеки един вид дейност от Примерното задание. Предвидените ресурси и тяхната ангажираност съответстват на предложената технология и организация за изпълнение на дейностите и

продължителността на работите в линейния график. Предложението в тази част показва във всеки един момент от изпълнението на заданието на необходимите човешки ресурси и механизация. Предвидено е механизацията и екипите да имат пълна мобилизационна готовност и при получаване на утвърдено задание /месечно, извънредно, допълнително/ да стартира изпълнението за задание от текущото поддържане и след изготвяне на технологичен проект за задание за превантивно поддържане. Така представените предложения за оптимизация и използване на ресурси гарантират качественото изпълнение на дейностите спрямо избрания от участника подход за изпълнение в срока, определен от Възложителя.

➤ **Присъдени 7 точки**, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влягане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. При разглеждане на примерното задание участникът е пресметнал необходимите количества материали, които планува да достави от следните собствени бази – Кариера и Бетонов възел „Лиляк“ и Асфалтова База в с.Лиляк (собственост на „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД), което гарантира изпълнение на Примерното задание с необходимото качество. За другите необходими материали за изпълнението на дейностите са уточнени доставчици, когато производството не е собствено, което от своя страна индикира възможността за директно доставяне на необходимия ресурс в срок.

Комисията закри заседанието, като членовете решиха отварянето на ценовите предложения да се извърши при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Настоящият протокол е съставен на 03.04.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Диляна Стефанова)

ЧЛЕНОВЕ:

1.

(Димитър Пелтеков)

2.

(инж. Елена Асенова)

3.

(инж. Ирина Йорданова)

4.

(инж. Даниел Иваничков)