



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: АПИ

Изходящ номер: 24-00-205 от дата 25/01/2024

Коментар на възложителя:

Към преписка АОП № 00044-2019-0009

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Агенция Пътна инфраструктура

Национален регистрационен номер:

000695089

Пощенски адрес:

бул. Македония №3

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1606

Държава:

BG

Лице за контакт:

Светломира Николова

Телефон:

02 9173215

Електронна поща:

sv.nikolova@api.bg

Факс:

02 9522563

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.api.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☒ Друга дейност: проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт

☐ Пристанищни дейности

☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 23 от 26/02/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00044-2019-0009(nnnnn-ууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по поръчката): 1. Превантивно поддържане – включва комплекс от планирани и икономически ефективни дейности и строителни и монтажни работи за съхраняване и намаляване на ефекта от стареенето и износването на материалите и конструкциите на основните елементи в обхвата на пътя и с цел възстановяване на проектната им годност, което да доведе до удължаване на техния експлоатационен срок. Превантивното поддържане на пътищата включва следните основни видове дейности: - затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилка; - полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки; - полагане на нов износващ пласт (пренастилане); - стабилизиране на банкети (по механичен или химичен способ); - укрепване на откоси (биологично, с готови стоманобетонени елементи, със стоманена мрежа, с геотекстилни материали и други);

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-38-2 от 19/03/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ТРП ЛУДОГОРИЕ 2019		Национален регистрационен номер: 177406300	
Пощенски адрес: бул. Г.С.Раковски 96			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: pis_t@abv.bg		Телефон: 060 164080	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 060 164080	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование: ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД		Национален регистрационен номер: 835009611	
Пощенски адрес: ул. Трети март 40			
Град: Търговище	код NUTS: BG334	Пощенски код: 7700	Държава: BG
Електронна поща: pis_t@abv.bg		Телефон: 060 164080	
Интернет адрес: (URL)		Факс:	

			060 164080
Изпълнителят е МСП			Да ☐ Не ☒
Официално наименование: Битумина Гмбх ЕООД		Национален регистрационен номер: 204053454	
Пощенски адрес: район Лозенец, ул. Симеоновско шосе 110 Б, ап. 5			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: h.atanasov@bituminabg.com		Телефон: 02 885200848	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 885200848	
Изпълнителят е МСП			Да ☐ Не ☒
Официално наименование: СТРОЙМОНТАЖ ЕАД		Национален регистрационен номер: 116042078	
Пощенски адрес: ул. Дондуков 3			
Град: Разград	код NUTS: BG324	Пощенски код: 7200	Държава: BG
Електронна поща: stroymontag@abv.bg		Телефон: 084 610077	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 084 610088	
Изпълнителят е МСП			Да ☐ Не ☒
Поръчката е възложена на обединение			Да ☒ Не ☐
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОВЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОВЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: • Обособена позиция №1 – ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО; • Обособена позиция №2 – ОПУ ГАБРОВО; • Обособена позиция №3 – ОПУ РАЗГРАД; • Обособена позиция №4 – ОПУ РУСЕ и • Обособена позиция №5 – ОПУ СИЛИСТРА". • ОПУ В. ТЪРНОВО е с дължина на пътната мрежа 963,921км. • ОПУ ГАБРОВО е с дължина на пътната мрежа 503,741км. • ОПУ РАЗГРАД е с дължина на пътната мрежа 505,400км. • ОПУ РУСЕ е с дължина на пътната мрежа 496,583км. • ОПУ СИЛИСТРА е с дължина на пътната мрежа 506,075км. за обособена позиция № 3			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 19/03/2020 дд/мм/гггг крайна дата 30/09/2022 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 12800000 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е _____ % от стойността на договора.			Да ☐ Не ☒

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☐ договорът е изпълнен
☒ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

30/09/2022 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

Договорът е прекратен по взаимно съгласие, чрез Допълнително споразумение 2 № 53-00-5136 от 12.05.2022 г.

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменянДа ☐ Не ☒Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**Да ☐ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

51310619.38

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа ☐ Не ☒☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Към Договора е сключено Допълнително споразумение 1 с № 53-00-11450 от 08.11.2021 г.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 25/01/2024 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

инж. Ясен Йорданов Йорданов

VII.2) Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"