



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

РЕШЕНИЕ

№ 95...../16.07... 2019 г.

Долуподписаният, Георги Георгиев Терзийски – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и в изпълнение на Решение на Управителния съвет (УС) на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), отразено в Протокол № 22408...../19 от 16.07...2019 г.

ПРЕКРАТЯВАМ

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство на ж.п. надлез при км 106+569 на Път I-5 „Велико Търново – Дебелец“, открита с Решение № 67 от 29.05.2019 г. на Възложителя, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 00044-2019-0037, поради следните мотиви:

След изтичане на определения в Обявлението за поръчка с ID № 913962 краен срок за подаване на оферти за участие в горесцитираната обществена поръчка - 08.07.2019г., 17:30 ч., се установи, че не е постъпила нито една оферта за участие в процедурата, което обстоятелство представлява самостоятелно основание за прекратяване на процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д“ от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Решението да се публикува на профила на купувача по електронната преписка на поръчката на адрес: <http://www.api.bg/PROXY/index2.php?public/index.jsp?proc=1233>

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“