

# ДОГОВОР

## ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№1 ..... д.22.08.2019г.

Днес, 22.08.2019г., на основание чл.112 от ЗОП във вр. с чл.68, ал.1 от ППЗОП и въз основа на Заповед №/РД-11-69/06.06.2019г. на Директора на Областно Пътно Управление – София, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, във вр. глава V от ЗОП и Решение №1/02.07.2019г на Директора на Областно пътно управление – София за избор на изпълнител между:

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ – София, Областно пътно управление – София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 215, ЕИК 0006950890260, представявано от инж. Даниела Любенова Харалампиева-Николова – и.д. Директор, по силата на Пълномощно № П-165/18.06.2019 г. от една страна,**

и

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, „ГРАНД ЛЕС“ ЕООД, гр.София със седалище и адрес на управление: с.Горна Малина кв.85, бл.5, ет.2, ап.5, ЕИК:201088813, представлявано от Михаил Георгиев Станков, от друга страна, избран за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП, се сключи настоящия договор за следното:**

### I.ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка „**Закупуване и доставка на дърва и въглища за огрев за нуждите на ОПУСофия**“,

както следва – **223 куб.м. дърва** (широколистна дървесина от твърди видове за отопление – нарязани с дължина 25 см. и нацепени, които да отговарят по БДС), разпределени по РПС) и **18 тона** черни въглища тип (домбаски), за следните обекти:

#### Доставка на дърва:

1. РПС Сливница, гр. Сливница, местност „Бабин дел“, път I-8 Калотина – София км. 25+910 – ляво – количество: **5 куб.м.;**
2. РПС Самоков, гр. Самоков, бул. „Софийско Шосе“ № 30 – количество: **30 куб.м.;**
3. РПС Годеч, гр. Годеч, ул. „Софийско Шосе“ № 7 – количество: **10 куб.м.;**
4. РПС София, гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 271 – количество: **20 куб.м.;**
5. РПС Елин Пелин, гр. Елин Пелин, бул. „Витоша“ № 9 – количество: **20 куб.м.;**
- 6.РПС Своге, гр. Своге, път II-16 Ребърково – Елисейна – Своге – Софийски околовръстен път /СОП/ при км. 54+777, местност „Янкулови воденици“ – количество: **8 куб.м.;**



- 7.РПС Костенец, гр. Костенец, ул. „Пчелинска“ № 1 – количество: **25 куб.м.;**
- 8.РПС Ботевград, гр. Ботевград, ул. „Академик Романски“ № 36 – количество: **50 куб.м.;**
9. РПС Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 23 – количество: **40 куб.м.;**
- 10.РПС Златица, гр. Златица, ул. „Харалампи Самарджиев“ № 8 – количество: **15 куб.м.;**

**Доставка на въглища:**

1. РПС Сливница, гр. Сливница, местност „Бабин дел“, път I-8 Калотина – София км 25+910 – ляво – количество: **3 тона**
2. РПС Самоков, гр. Самоков, бул. „Софийско Шосе“ № 30 – количество: **2 тона;**
3. РПС Годеч, гр. Годеч, ул. „Софийско Шосе“ № 7 – количество: **3 тона;**
4. РПС София, гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 271 – количество: **10 тона;**

Чл. 2. /1/Срок за изпълнение на предмета на обществената поръчка – **20 /двадесет/;** календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

/2/Изпълнението следва да се извърши чрез еднократна доставка на посочените в документацията количества.

/3/Изпълнителят следва да достави нужното количество дърва до адресите на съответните обекти, посочени в настоящия Договор и в Приложение № 1.

/4/Дървата за отопление, да бъдат от широколистна дървесина от твърди видове, – нарязани с дължина от по 25 см. и нацепени, които отговарят по БДС, а въглищата – тип „Домбаски“, черни, обогатени, в съответствие с изискванията указанi в Чл.1. от настоящия Договор.

**II.ЦЕНА НА ДОГОВОРА**

Чл. 3. Стойността на договора е общо **27571,00 /двадесет и седем хиляди петстотин седемдесет и един лев/ лева без ДДС; 33085,20 лв. /тридесет и три хиляди и осемдесет и пет лева и двадесет стотинки/ с ДДС;**

Чл. 4. Разплащането ще се извършва по банков път, в български лева чрез платежно нареждане от Възложителя след представяне на фактура от Изпълнителя след извършване на доставката и след приемане на работата без забележки – обстоятелство, удостоверено с ПРОТОКОЛИ, подписани от страните по договора или техни представители.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата сума в срок от 30 дни, считано от деня на издаване на фактурата.



Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:  
**BG07RZBB91551006339056**  
**BIC : RZBBBGSF**  
**РАЙФАЙЗЕН БАНК АД**

### **III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :

/1/ Да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за вида, обема и сроковете на дейностите по предмета на настоящия договор.

/2/ Да осигури за своя сметка контрол по изпълнението на този договор.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати стойността на извършената доставка по чл. 5 от договора.

### **IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на изпълнените дейности, по реда и в сроковете, уредени в настоящия договор.

Чл. 9. При неизпълнение на задължението по чл. 1 и чл. 2 от настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на основния лихвен процент на БНБ.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

/1/ Да изпълнява договорените дейности съобразно нормативните изисквания.

/2/ Да достави само годни и качествени горива, отговарящи на чл.1 от настоящия Договор.

/3/ Да спазва и осигурява спазването на изискванията по ЗБУТ при изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор.

### **V. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, НЕУСТОЙКА**

Чл. 11. /1/ Договорът се прекратява при следните случаи:

1. с неговото изпълнение;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, установена от страните по договора;
4. с едностренно изявление на изправната страна за развалянето му при пълно неизпълнение, а също и при частично, лошо или забавено изпълнение от другата страна, съгласно условията на чл. 87 – чл. 88 от ЗЗД.



Чл. 11. /2/ При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7 – дневно писмено предизвестие към другата страна и има право на претенции за неустойка по условията на настоящия договор.

Чл.12./1/ В случай на забава при извършване на плащането по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за всеки просрочен ден в размер на 0,01 % върху неизплатената сума, но не повече от 10 % от същата.

/2/ В случай на забава при изпълнение на задължение по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за всеки просрочен ден в размер на 0,05 % върху цената на изпълнение на договора по чл.3, но не повече от 10 % от обема на поръчката.

Чл.13.Страните по Договора не могат да го изменят, освен в хипотезата на чл.116 от ЗОП.

## VI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.14./1/ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, склучва договор за подизпълнение с Подизпълнителя/те, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора.

/2/ Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

/3/Разплащанията по чл.14, ал.2 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по чл.14, ал.3, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

/5/След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

/6/ Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1.За новият подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2.Новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишния подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

/7/ При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66, ал.11 от ЗОП.

Чл.15./1/В срок до 3 (три) календарни дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в оферата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.1 и ал.11 от ЗОП.

/2/ Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

/3/ Не е нарушение на забраната по чл.15, ал.2 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

## VII.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.16. /1/ При подписването на този договор и за целият срок на изпълнението му ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) процента от стойността на договора без ДДС. Срокът на валидност на гаранцията за обезпечаване на изпълнението е 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.

Гаранцията е представена под формата на паричен депозит или безусловна банкова гаранция с посочена валидност или застраховка.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

**парична сума в размер равен на 3 % от Общата цена на договора без ДДС, преведена по**

**банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ--**

**БАНКА: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД, КЛОН „ХЕМУС“**

**IBAN: BG90 UNCR 9660 3325005412**

**BIC: UNCRBGSF**

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целият срок на изпълнение на договора.

/3/ В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение до отстраняване на констатирани недостатъци, като при необходимост и в случай че е представена застраховка или банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока ѝ на валидност за срока, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на констатирани недостатъци.



/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от цялата или от част от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) дни.

/5/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

/6/ В случай, че банката, която е издала банкова гаранция за изпълнение, изпадне в неплатежоспособност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 3 (три) дни от узнаването да представи друг вид гаранция за изпълнение или банкова гаранция от друга банка.

/7/Обслужването на банковата гаранция/застраховка, таксите и другите плащания по нея, включително разходите за поддържането им за периода, посочен в договора, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/8/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по Гаранцията за изпълнение на Договора.


### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.17. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Чл.18. Договорът се състави и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.19. Неразделна част от настоящия договор са следните предложения:  
1. Техническото предложение на изпълнителя, 2. Ценово предложение на изпълнителя,  
3. Документ за внесена гаранция за обезпечаване на изпълнението; 4. Документи за сключване на договора по чл.67, ал.6 и във вр.чл.112, ал.1 от ЗОП.

и. д. ДИРЕКТОР НА ОПУ – СОФИЯ  
ИНЖ. ДАНИЕЛА ХАРАЛАМПИЕВА



„ГРАНД-ЛЕС“ ООД  
УПРАВИТЕЛ  
/ МИХАИЛ СТАНКОВ/

ЮРИСКОНСУЛТ:  
ЗЛАТКО ПЕТРОВ  
/.....  
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ  
ЗДРАВКА НЕЛИНСКА  
/.....

*(Large handwritten signature over the names)*

*(Large handwritten signature)*

92-01-6882 / 16.08.19

Приложение 1

**КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 906  
ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ФИНАНОВ КОНТРОЛ ПРЕДИ ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ  
АПИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ**

Бяха проверени основно всички представени документи преди поемане на задължение и се установи следното:

**Обект/Проект/Дейност: договор за закупуване и доставка на дърва и въглища за огрев за нуждите на ОПУ СОФИЯ, Заповед № РД-11-281/12.03.2019 и Заповед № РД-11-69/06.06.2019 на Председателя на УС на АПИ, Решение № 1/02.07.2019 на Директора на ОПУ СОФИЯ, ЧЛ 112 от ЗОП - ГРАНД ЛЕС ЕООД**

Бюджетен параграф	10-15	
Обща стойност на задължението	33 085.20 лв	
Съответства ли задължението на бюджетния параграф?	(Да)	Не
2. Наличен ли е бюджетен кредит по съответния бюджетен параграф/под-параграф	(Да)	Не
3. Съответства ли задължението на критерия за приемливост, определен съгласно правилата, приложими за източника на финансиране?	(Да)	Не
4. Компетентни ли са лицата, които поемат задължението?	(Да)	Не
5. Извършени ли са проверки на документацията за възлагане на обществена поръчка по установения ред?	(Да)	Не
6. Спазени ли са процедурите за възлагане на обществена поръчка по установения ред?	(Да)	Не
7. Налично ли е съответствие с нормативните актове, вътрешните правила и други приложими правила, установяващи изисквания към поемане на задължението?	(Да)	Не
8. Съответстват ли изготвянето, съгласуването, одобряването и проверката на договора/ документа за поемане на задължението, с установения ред?	(Да)	Не

В резултат на извършения предварителен финансов контрол считам:

*Може да бъде поето задължението на сумата*

Необходимо е да се представят следните документи (и от кого):

Дата:

*2. Не може да бъде поето задължението на сумата, поради следните причини:*

Извършил проверката финансов контрольор :

Име/Подпись/ Л. Енева

Забележка : с ДДС;

Дата: 14.08.2019г