

ПРОТОКОЛ № 2

съставен на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на проектантски и строително-монтажни работи по проект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“, по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи свързани с изграждане на външно електрозахранване на тунел от км 12+420 до км 12+960“; Обособена позиция № 2: „Изработване на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) на: системи за безопасност в тунел от км 12+420 до км 12+960; зони за разгръщане пред двата портала на тунел от км 12+420 до км 12+960; осветление на пътен възел „Чехлевци“ на км 11+513 и пътен възел „Дядо Дянко“ на км 15+500; осветление на мост на км 15+415; полагане на защитно покритие на откритите бетонни повърхности на: големите съоръжения на км 11+800, км 14+660, км 15+415, мост над р. Паничарка и тунел от км 12+420 до км 12+960“

На 17.07.2019 г. в 14:00 часа в зала № 605, VI-ти етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, в изпълнение на Заповед № РД-11-826/ 09.07.2019 г. на Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на АПИ, във връзка с Решение № 74 от 03.06.2019 г. за откриване на процедура на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с горепосочения предмет се проведе открито заседание на комисията в състав:

1. Сергей Гаджов – младши експерт в дирекция ИПОПТТИ 2014-2020 - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Калина Йорданова – началник отдел в дирекция ИПОПТТИ 2014-2020 - ЧЛЕН;
3. инж. Станислав Атанасов - главен експерт в дирекция ИПОПТТИ 2014-2020 - ЧЛЕН;

Резервни членове:

1. Лора Бацева – юрисконсулт в дирекция ОППО;

В изпълнение на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, участниците в процедурата бяха поканени да присъстват на отварянето и оповестяването на ценовите предложения със съобщение с изх. № 53-00-7103 от 12.07.2019 г., съдържащо датата, часа и мястото на отварянето им. Същото бе публикувано в Профила на купувача на 12.07.2019 г.

<http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014>

При отваряне на ценовите предложения присъстваха всички редовни членовете на комисията. Не присъстваха представители на участниците и средствата за масово осведомяване.

Преди отваряне на ценовото предложение, членовете на комисията удостовериха, че пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ са с ненарушена цялост, след което Председателят на комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците, както следва:

За Обособена позиция 1:

Първо бе отворено ценовото предложение на участника „ЕТРА-ЕЛ“ ООД. Комисията оповести предлаганата цена от ценовото предложение на участника, а именно:

– цена за изпълнение на договора: **258 998,91** (двеста петдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки) лева без ДДС и 310 798,69

(триста и десет хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и шестдесет и девет стотинки) лева с ДДС.

- непредвидени разходи в размер на 12 333,28 (дванадесет хиляди триста тридесет и три лева и двадесет и осем стотинки) лева без ДДС и 14 799,94 (четиринадесет хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки) лева с ДДС, представляваща сума в размер на 5 % (пет процента) от цената за изпълнение на СМР.

След това бе отворено ценовото предложение на участника ХИДРО-ВОД СТРОЙ ДЗЗД. Комисията оповести предлаганата цена от ценовото предложение на участника, а именно:

– цена за изпълнение на договора: 264 605,89 (двеста шестдесет и четири хиляди шестстотин и пет лева и осемдесет и девет стотинки) лева без ДДС и 317 527,07 (триста и седемнадесет хиляди петстотин двадесет и седем лева и седем стотинки) лева с ДДС.

- непредвидени разходи в размер на 13 230,29 (тринадесет хиляди двеста и тридесет лева и двадесет и девет стотинки) лева без ДДС и 15 876,35 (петнадесет хиляди осемстотин седемдесет и шест хиляди и тридесет и пет стотинки) лева с ДДС.

За обособена позиция 2:

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника ХИДРО-ВОД СТРОЙ ДЗЗД и оповести предлаганата цена за изпълнение на договора, а именно:

– цена за изпълнение на договора: 2 485 330,00 (два милиона четиристотин осемдесет и пет хиляди триста и тридесет лева) лева без ДДС и 2 982 396,00 (два милиона деветстотин осемдесет и две хиляди триста деветдесет и шест лева) лева с ДДС.

- Цена за изпълнение на проектантски работи – изработване на технически проект в размер на 47 790,00 (четиридесет и седем хиляди седемстотин и деветдесет лева) лева без ДДС и 57 348,00 (петдесет и седем хиляди триста четиридесет и осем лева) лева с ДДС.

- цена за изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) и авторски надзор в размер на 2 437 510,00 (два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин и десет лева) лева без ДДС и 2 925 012,00 (два милиона деветстотин двадесет и пет хиляди и дванадесет лева) лева с ДДС.

След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На закрито заседание комисията направи проверка за аритметични грешки в ценовите предложения на участниците, като беше установено, че за обособена позиция 2 участникът ХИДРО-ВОД СТРОЙ ДЗЗД е посочил обща цена за изпълнение на договора, която е с 30 (тридесет) лева повече от сумарната стойност на предложените от него суми съответно за проектантските работи и СМР. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, на участника беше поискано разяснение с изх. № 53-00-7307 от 18.07.2019 г., като същото е изпратено на посочения в офертата факс с положителен за доставяне отговор.

На 18.07.2019 г. в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ е получено писмо с разяснение от участника ХИДРО-ВОД СТРОЙ ДЗЗД с № 53-00-7325, в което се посочва, че общата цена за изпълнение на договора е формирана от сбора на сумата за изпълнение на проектантските работи (ПР) и за строително – монтажните работи (СМР) и авторски надзор или 47 790,00 (четиридесет и седем хиляди седемстотин и деветдесет лева) лева без ДДС и 57 348,00 (петдесет и седем хиляди триста четиридесет и осем лева) лева с ДДС за ПР и 2 437 510,00 (два милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин и десет лева) лева без ДДС и 2 925 012,00 (два милиона деветстотин двадесет и пет хиляди и дванадесет лева) лева с ДДС за СМР и авторски надзор.

В съответствие с критерия за възлагане на поръчката – „най – ниска цена“, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на проектантски и строително-монтажни работи по проект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“, по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи свързани с изграждане на външно електрозахранване на тунел от км 12+420 до км 12+960“; Обособена позиция № 2: „Изработване на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) на: системи за безопасност в тунел от км 12+420 до км 12+960; зони за разгръщане пред двата портала на тунел от км 12+420 до км 12+960; осветление на пътен възел „Чехлевци“ на км 11+513 и пътен възел „Дядо Дянко“ на км 15+500; осветление на мост на км 15+415; полагане на защитно покритие на откритите бетонни повърхности на: големите съоръжения на км 11+800, км 14+660, км 15+415, мост над р. Паничарка и тунел от км 12+420 до км 12+960“ следните участници:

1. За Обособена позиция № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи свързани с изграждане на външно електрозахранване на тунел от км 12+420 до км 12+960“ **участника „ЕТРА-ЕЛ“ ООД.**

2. За Обособена позиция № 2: „Изработване на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) на: системи за безопасност в тунел от км 12+420 до км 12+960; зони за разгръщане пред двата портала на тунел от км 12+420 до км 12+960; осветление на пътен възел „Чехлевци“ на км 11+513 и пътен възел „Дядо Дянко“ на км 15+500; осветление на мост на км 15+415; полагане на защитно покритие на откритите бетонни повърхности на: големите съоръжения на км 11+800, км 14+660, км 15+415, мост над р. Паничарка и тунел от км 12+420 до км 12+960“ **участника ХИДРО-ВОД СТРОЙ ДЗЗД.**

Комисията взе горните решения с единодушие, като по направените констатации и решения не са заявени особени мнения.

Настоящият протокол е подписан от членовете на комисията на 19.07.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Сergei Gadkov

Членове:

инж. Калина Йорданова

3.

инж. Станислав Атанасов