

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, на 15.10.2019 г. в 10:00 часа, в Заседателната стая на 2 етаж в сградата на Областно пътно управление-Русе, в изпълнение на Заповед № РД-11-70/15.10.2019 г. на Директора на Областно пътно управление – Русе, във връзка с Решение № 5/03.09.2019 г. за откриване на процедура и Обявление № 24-00-288/03.09.2019 г. за обществена поръчка – Открита процедура с предмет: „Ремонт РПС-Русе, път I-2 Русе към ОПУ-Русе”, се проведе заседание на назначената

Комисия в състав:

Председател: 1.Радостина Пашева – Юрисконсулт отдел „АО”

Членове: 2. инж.Росен Русев – Главен експерт отдел „ИРД“;

3. инж. Васил Гоцев - Главен експерт отдел „ИРД“;

Резервни членове:

1. инж. Владимир Великов- Старши специалист в отдел „ИРД” – Ръководител РПС-Бяла;

2. инж. Диана Динова – Главен специалист отдел „ИРД“;

В заседанието участие не взеха резервните членове, поради присъствието на редовните такива.

Работата на Комисията се състои в следното:

Заседанието на Комисията беше открито в 10:00 часа на 15.10.2019 г. от Председателя на Комисията в присъствието на всички членове. При откриване на заседанието, което е публично, Председателят на Комисията констатира, че в залата освен членовете на Комисията, не присъстват външни лица – представители на участниците, на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Задачата на Комисията е да отвори, разгледа и класира постъпилите оферти и заявления за участие в откритата процедура.

Членовете на комисията попълниха декларации за наличие или липса на конфликт на интереси по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира, че до 17:00 часа на 14.10.2019 год. - определеният в Обявлението срок за подаване на заявления за участие, в деловодството на ОПУ-Русе не е била подадена и регистрирана нито една оферта и заявление за участие в откритата процедура.

С извършване на горното, публичните действия на Комисията, съгласно чл.54, ал.6 от ППЗОП, приключиха.

Въз основа на направените Констатации, Комисията

РЕШИ:

Предлага процедура за възлагане на обществена поръчка – „Ремонт РПС-Русе, път I-2 Русе към ОПУ-Русе”, да бъде прекратена на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като не е подадена нито една оферта, заявление за участие.

Комисията приключи своята работа, а за извършените действия се състави и подписа настоящия протокол на 16.10.2019 година.

КОМИСИЯ:

Председател:

1.....

/Радостина Пашева /

Членове:

2.....

/Инж.Росен Русев/

3.....

/Инж. Васил Гоцев/