

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА „МАРИНА БАРА“ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ I-6 СОФИЯ – РАДОМИР“** (изписва се предмета на поръчката)

От **„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ООД** (наименование на участника)
с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя
(когато е приложимо): **201760595** представлявано от **Нина Милтенова Стоянова**
(трите имена)
в качеството му на **Управител** (длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка с горесцитирания предмет, както следва:


I. Предлаганата от нас Обща цена за изпълнение на поръчката/ договора е в размер на **789 569.02** [седемстотин осемдесет и девет хиляди петстотин шестдесет и девет лева и две стотинки]¹ лв. без ДДС и **947 482.82** [девестотин четиридесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и два лева и осемдесет и две стотинки] лв. с ДДС и се формира от:

1. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), съгласно остойностената от участника Количествено – стойностна сметка (КСС), в размер на **717 790.02** [седемстотин и седемнадесет хиляди седмстотин и деветдесет лева и две стотинки] лв. без ДДС и **861 348,02** [осемстотин шестдесет и една хиляди триста четиридесет и осем лева и две стотинки] лв. с ДДС, без включени Непредвидени разходи.

2. Стойност на Непредвидените разходи в размер на **71 779.00** [седемдесет и една хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и нула стотинки] лв. без ДДС и **86 134,80** [осемдесет и шест хиляди сто тридесет и четири лева и осемдесет стотинки] лв. с ДДС, представляваща сума в размер на 10% (десет на сто) от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС по т. I.1 и

II. Потвърждаваме, че Общата цена за изпълнение на поръчката/ договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнение на поръчката, подробно описани в документацията за обществената поръчка и приложенията към нея, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и Непредвидените разходи по т. I.2.

¹ Всички цени се изписват с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цените, посочени с думи.



III. Потвърждаваме, че в случай, че действителните количества, необходими за изпълнение на строежа са в по-голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите ще се считат включени в цената.

IV. Запознати сме с условието на процедурата, че Непредвидените разходи по т. I.2 по време на изпълнение на строителството ще се доказват с протокол между Изпълнителя, Възложителя, Консултанта по договора за обществената поръчка и Проектанта, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

V. Приемаме, в случай че бъдем определени за изпълнител, стойността на Непредвидените разходи по т. I.2 да се определя съгласно установените с документите по т. IV количества, на база единичните цени, предложени от нас чрез КСС. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, ще представим анализи, като всяка единична цена ще определяме на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка	5.60 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	100%;
- допълнителни разходи върху механизация	45%;
- доставно - складови разходи	12%;
- печалба	12%.

VI. Декларираме, че сме съгласни заплащането на Общата цена за изпълнение на поръчката/ договора да се извършва при условията и по реда на проекта на договор, приложен към документацията за обществената поръчка.

VII. Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнена Количествено – стойностна сметка, изготвена по *Образец № 3.1.*

При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Дата	03/10/2019
Име и фамилия	инж.Нина Стоянова
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

ОБЕКТ: Проект за пътна връзка "Марина бара",
отклонение от републикански път I-6 София - Радомир

Обобщена количествена сметка

С М Е Т К А	СТОЙНОСТ В ЛВ.
Сметка № 2000 Почистване на строителната площадка	13 304.71
Сметка № 3000 Земни работи	83 493.09
Сметка № 4000 Подосновни и основни пластове	8 560.62
Сметка № 5000 Асфалтови пластове	91 681.94
Сметка № 8000 Отводняване	50 607.09
Сметка № 9000 Бетоноти, кофражни и армировъчни работи	338 283.65
Сметка №10000 Масивни бетоноти и стоманобетоноти конструкции	9 769.64
Сметка №11000 Ограничителни системи, пътни знаци, маркировка, комуникационни кабели, осветление	122 089.28
Непредвидени разходи 10%	71 779.00
ОБЩО:	789 569.02

Дата:03.10.2019г.

.....
/подпис и печат/

инж.Нина Стоянова

Управител – „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД

ОБЕКТ: Проект за пътна връзка "Марина бара",
отклонение от републикански път I-6 София - Радомир

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена	Сума
Серии 2000 - Почистване на строителната площадка					
2301	Почистване на строителната площ	дка	1.95	1 160.00	2 262.00
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	дка	1.95		
2304.1	Разрушаване на асфалтови пластове на пътната настилка	м3	1.60	46.73	74.77
	Количествена сметка No 4	м3	1.60		
2304.2	Разрушаване на основни пластове на пътната настилка	м3	270.60	15.50	4 194.30
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м3	262.80		
	Количествена сметка No 4	м3	7.80		
2304.3	Разваляне на съществуващ тротоар от бетонови плочи	м2	40.00	6.72	268.80
	Количествена сметка No 3	м2	40.00		
2304.3.2	Фрезоване на съществуваща настилка. (с дебелина ...см)	м2	1 110.00	3.05	3 385.50
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1 / 4 см /	м2	1 110.00		
2304.4	Срязване асфалтова настилка с циркуляр	м	26.00	3.36	87.36
	Количествена сметка No 4	м	26.00		
2304.5	Разрушаване на бордюри				
2304.5.1	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри - 18/35см и превоз на депо	м	218.00	6.51	1 419.18
	Количествена сметка No 2	м	218.00		
2305.1	Демонтиране на единична еластична ограда и превоз на депо	м	192.00	8.40	1 612.80
	Количествена сметка No 6	м	192.00		
Обща сума Сметка 2: ЛЕВА					13 304.71

Дата: 03.10.2019г.

.....
/подпис и печат/
инж.Нина Стоянова
Управител „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД

ОБЕКТ: Проект за пътна връзка "Марина бара",
отклонение от републикански път I-6 София - Радомир

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена	Сума
Серии 3000 - Земни работи					
3300	ИЗКОПИ				
3302.2	Общ обикновен изкоп, подходящ за насип, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно действащата техническа спецификация	м3	4 741.30 ✓	✓ 10.80	51 206.04
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м3	4 455.30 ✓		
	Количествена сметка No 4	м3	7.00 ✓		
	Количествена сметка No 5	м3	279.00 ✓		
3306.3	Обратна засипка	м3	805.50 ✓	✓ 23.57	18 985.64
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м3	770.50 ✓		
	Количествена сметка No 5	м3	35.00 ✓		
3400	НАСИПИ				
3400.4	Заскаляване с едроломен камък около опорите	м3			
3403.1	Насипи изградени от подходящи почви - материали група почви - А-1	м3	95.80 ✓	✓ 20.79	1 991.68
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м3	95.80		
3500	БАНКЕТИ				
3502.1	Доставка и полагане на нефракциониран трошен камък за разделителна ивица и за долен пласт на банкети и всички свързани с това разходи, съгласно действащата техническа спецификация - Нефракциониран трошен камък - за банкети - 0-56мм	м3	98.20 ✓	✓ 23.57 ✓	2 314.57
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м3	58.20		
	Количествена сметка No 5	м3	40.00		
3502.1.1	Доставка и изпълнение на стабилизиращи банкети с горен пласт от трошен камък с избран зърнометричен състав, включително всички необходими материали и свързани с това разходи, съгласно действащата техническа спецификация - Трошен камък с избрана зърнометрия - за банкети - 10см - 0-45мм	м3	7.40 ✓	✓ 30.66 ✓	226.88
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м3	7.40		
3640.1.1	Охумусяване	м2	436	✓ 11.92	✓ 5197.12
	ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ (Почвена смеска, обогатена - 434 м2 x средна дебелина 0,25 м - доставка, грубо машинно разриване, фино подравняване и формяне)	м2	436		
3640.1.2	Затревяване - всички операции (434 м2 зелени площи - 48 м2 окултурени форми за храстови масиви - общо за затревяване - 386 м2)	м2	386 ✓	✓ 3.31	✓ 1277.66
	ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	м2	386		
3640.2.1	Труд за засаждане на храсти - аранжиране, изкопаване на посадъчни дупки, засаждане на храстите с уплътняване, еднократна обилна поливка при засаждане, при норма 10 л/бр	бр	269	✓ 1.00	269
	ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	бр	269		
3642.0.1	Трасиране на посадъчните места на храстовите масиви	общо за обекта	1 ✓	✓ 110.25	✓ 110.25

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена	Сума
	ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	общо за обекта	1		
3642.0.3	Трасировъчни маркери	бр	300	0.37	111
	ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	бр	300		
3642.1.1	Syringa vulgaris	бр	140	6.20	868
	ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	бр	140		
3642.1.2	Spiraea x wanhoutei	бр	83	7.25	601.75
	ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	бр	83		
3642.1.3	Spiraea x douglasii	бр	46	7.25	333.5
	ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	бр	46		
Обща сума Сметка 3: ЛЕВА					83 493.09

Дата:03.10.2019г.

.....
 /подпис и печат/
 инж.Нина Стоянова
 Управител – „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД

ОБЕКТ: Проект за пътна връзка "Марина бара",
отклонение от републикански път I-6 София - Радомир

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. Цена	Сума
Серии 4000 - Подосновни и основни пластове					
4200	ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ ОТ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ, НЕОБРАБОТЕНИ СЪС СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА				
4202.1	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия - E=450MPa, фракция (0-63)мм за основен пласт и всички свързани с това разходи, съгласно действащата техническа спецификация	м3	363.20	✓ 23.57	8 560.62 ✓
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м3	310.60		
	Количествена сметка No 3	м3	7.00		
	Количествена сметка No 4	м3	7.40		
	Количествена сметка No 4	м3	6.20		
	Количествена сметка No 5	м3	32.00		
Обща сума Сметка 4: ЛЕВА					8 560.62 ✓

Дата:03.10.2019г.

.....
/подпис и печат/
инж.Нина Стоянова
Управител – „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД

ОБЕКТ: Проект за пътна връзка "Марина бара",
отклонение от републикански път I-6 София - Радомир

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена	Сума
Серии 5000 - Асфалтови работи					
5200	СТРОИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АСФАЛТОВИ ПЛАСТОВЕ				
5203.3.1	Геомрежа от стъкловлакна за армиране (GGR) на асфалтова настилка с минимална якост на опън и в двете посоки 100 kN/m и с относително удължение при скъсване, най-малко 3%.	м2	950.00 ✓	9.98 ✓	9 481.00 ✓
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м2	950.00		
5400	АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ				
5401.2.1	Битуминизиран трошен камък - 12см - E=800MPa	тон	205.38 ✓	119.07 ✓	24 454.60 ✓
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	тон	177.78		
	Количествена сметка No 4	тон	4.60		
	Количествена сметка No 5	тон	23.00		
5500	АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ НА ПОКРИТИЕТО				
5501.3.1	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ 0/20 с ПмБ 25/55-55 - 5см - E=1000MPa, с дебелина след уплътняването 5 см и всички свързани с това разходи, съгласно действащата техническа спецификация	тон	96.98 ✓	132.15 ✓	12 815.91 ✓
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	тон	85.18		
	Количествена сметка No 4	тон	2.20		
	Количествена сметка No 5	тон	9.60		
5600	АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ИЗНОСВАЩИ ПЛАСТОВЕ				
5602.2.1	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - тип "А" с полимермодифициран битум 45/80-65 - 5см и 10см - E=1200MPa, за горен пласт на покритието с дебелина след уплътняването 5 см. и всички свързани с това разходи, съгласно действащата техническа спецификация	м2	1 628.00 ✓	24.18 ✓	39 365.04 ✓
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м2	1 533.00		
	Количествена сметка No 4	м2	15.00		
	Количествена сметка No 5	м2	80.00		
5700	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина и всички свързани с това разходи, съгласно действащата техническа спецификация	м2	717.50 ✓	1.16 ✓	832.30 ✓
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м2	621.50		
	Количествена сметка No 4	м2	16.00		
	Количествена сметка No 5	м2	80.00		
5800	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина и всички свързани с това разходи, съгласно действащата техническа спецификация	м2	3 267.70 ✓	1.05 ✓	3 431.09 ✓
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м2	3 075.70		
	Количествена сметка No 4	м2	32.00		
	Количествена сметка No 5	м2	160.00		
5804.1	Компенсаторна самозалепваща лента от модифициран битум - 45x10mm	м'	280.00 ✓	4.20 ✓	1 176.00 ✓
	Количествена сметка No 7	м'	280.00		

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена	Сума
5804.2	Уплътнителна хидроизолираща лента с полимер-модифиц. битум за дилатационни фуги - b = 30cm Количествена сметка No 7	м' м'	24.00 24.00	✓ 5.25	✓ 126.00
Обща сума Сметка 5: ЛЕВА					91 681.94

Дата: 03.10.2019г.

.....
 /подпис и печат/
 инж.Нина Стоянова
 Управител – „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД


91681,93

ОБЕКТ: Проект за пътна връзка "Марина бара",
отклонение от републикански път I-6 София - Радомир

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. Цена	Сума
Серии 8000 - Отводняване					
8200	УСТРОЙСТВА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПОЧВЕНИ ВОДИ				
8211.4	Дребнозърнест пясък	м3	2.00	✓ 33.60	67.20 ✓
	Количествена сметка No 3	м3	2.00		
8230.1	Доставка и изпълнение на дренаж, включително всички необходими материали и свързани с това разходи, съгласно действащата техническа спецификация	м3	0.30	✓ 59.85	17.96 ✓
	Количествена сметка No 4	м3	0.30		
8241.2	Иглонабит нетъкан геотекстил от полипропиленови влакна, клас на якост GRK 5 с min устойчивост на статично пробиване Fp=3,0 kN.	м2	2 225.00	✓ 4.50	10 012.50 ✓
	Регистър на земни и асфалтови работи No 1	м2	2 225.00		
8400	УСТРОЙСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА ВОДА				
8410.5	Доставка и монтаж на HDPE - дренажна тръба DN200mm SN8 / PEHD-SN8 DN/OD200	м'	209.00	✓ 21.42	4 476.78 ✓
	Количествена сметка No 4	м'	34.00	✓	
	Количествена сметка No 7	м'	175.00	✓	
8410.6	Доставка и монтаж на чугунена решетка	м'	6.00	✓ 157.50	945.00 ✓
	Количествена сметка No 4	бр.	6.00		
8410.9	Доставка и монтаж на PVC тръби, БДС 12996-86 с диаметър ф75 мм	м'	525.00	✓ 5.59	2 934.75 ✓
	Количествена сметка No 7	м'	525.00		
8410.10	Доставка и полагане на двуставен отток	бр.	3.00	✓ 546.00	1 638.00 ✓
	Количествена сметка No 4	бр.	3.00		
8410.11.1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, съгласно действащата техническа спецификация и БДС EN 1340:2006, включително всички свързани с това разходи.	м	38.00	✓ 23.00	874.00 ✓
	Количествена сметка No 2	м	38.00		
8410.11.2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, съгласно действащата техническа спецификация и БДС EN 1340:2006, включително всички свързани с това разходи.	м	187.00	✓ 28.50	5 329.50 ✓
	Количествена сметка No 2	м	187.00		
8411.9	Бетонови плочи за направа на тротоар	м2	37.00	✓ 37.17	1 375.29 ✓
	Количествена сметка No 3	м2	37.00		
8600	БЕТОНОВИ И СТОМАНОБЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ				
8615.1	Хидроизолация върху бетонови повърхности	м2	770.00	✓ 6.62	5 097.40 ✓
	Количествена сметка No 7	м2	770.00		
8615.2	Рулонна хидроизолация върху пътна плоча	м2	820.00	✓ 14.70	12 054.00 ✓
	Количествена сметка No 7	м2	820.00		
8615.3	Мек деформируем материал (EPS) - 2cm	м2	38.00	✓ 6.46	245.48 ✓
	Количествена сметка No 7	м2	38.00	✓	
8615.4	Набъбваща лента - 25x20mm при работна фуга	м'	345.00	14.50	5 002.50 ✓
	Количествена сметка No 7	м'	345.00		
8615.5	Хидроизолираща лента тип "Waterstop" - b = 30cm	м'	12.00	✓ 39.95	479.40 ✓
	Количествена сметка No 7	м'	12.00		

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. Цена	Сума
8615.6	Температурна фуга - 2см обработена с материал на полиуретанова основа	м'	13.00	✓ 4.41	57.33 ✓
	Количествена сметка No 7	м'	13.00		
Обща сума Сметка 8: ЛЕВА					50 607.09 ✓

Дата: 03.10.2019г.


 /подпис и печат/
 инж.Нина Стоянова
 Управител – „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД

ОБЕКТ: Проект за пътна връзка "Марина бара",
отклонение от републикански път I-6 София - Радомир

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. Цена	Сума
Серии 9000 - Бетонови, кофражни и армировъчни работи					
9100	БЕТОНОВИ РАБОТИ НА МЯСТО				
9150.2	Бетон С 12/15 с кофраж	м3	164.00	✓ 118.14	19 374.96 ✓
	Количествена сметка No 7	м3	164.00		
9150.4	Бетон С 16/20 без кофраж	м3	8.00	✓ 125.27	1 002.16 ✓
	Количествена сметка No 2	м3	8.00		
9150.5	Бетон С 20/25 с кофраж	м3	4.60	✓ 134.87	620.40 ✓
	Количествена сметка No 4	м3	4.60		
9150.10	Бетон С 30/37 с кофраж	м3	0.00	0.00	0.00
	Количествена сметка No 7	м3	0.00		
9150.11	Бетон с кофраж С30/37 - XC4 - XF3 - XD2	м3	665.00	✓ 166.56	110 762.40 ✓
	Количествена сметка No 7	м3	665.00		
9150.12	Бетон с кофраж С35/45 - XC4 - XF4 - XD3	м3	318.00	✓ 307.47	97 775.46 ✓
	Количествена сметка No 7	м3	318.00		
9600	АРМИРОВКА				
9621.1	Армировка клас В235, всички диаметри, гладка стомана	тон			
9622.2.2	Армировъчна стомана с периодичен профил В500В (БДС 9252:2007) , включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	тон	58.5140	✓ 1 858.50	108 748.27 ✓
	Количествена сметка No 7	тон	58.5140		
Обща сума Сметка 9: ЛЕВА					338 283.65 ✓

Дата:03.10.2019г.

.....
/подпис и печат/
инж.Нина Стоянова
Управител – „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД

ОБЕКТ: Проект за пътна връзка "Марина бара",
отклонение от републикански път I-6 София - Радомир

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. Цена	Сума
Серии 10000 - Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции					
10800	ОТВОДНЯВАНЕ				
10810.1	Чугунени отводнител ф150 с удължители и решетки от полимербетон, съгласно ТС, както и всички свързани с това разходи.	м	4.00	✓ 658.61	2 634.44 ✓
	Количествена сметка No 7	м	4.00	✓	
10820.1	Стоманен пешеходен парапет JPP 110 с височина 110cm, съгласно изискванията на ТС, включително доставка, монтаж, както и всички свързани с това разходи. / Доставка и монтаж на парапет за пешеходци с височина 1100 mm , съгласно БДС EN 1317-2:2010, както и всички свързани с това разходи.	м	90.00	✓ 79.28	7 135.20 ✓
	Количествена сметка No 6	м	90.00		
Обща сума Сметка 10: ЛЕВА					9 769.64 ✓

Дата:03.10.2019г.

.....
/подпис и печат/
инж.Нина Стоянова
Управител „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД

ОБЕКТ: Проект за пътна връзка "Марина бара",
отклонение от републикански път I-6 София - Радомир

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. Цена	Сума
Серии 11000 - Ограничителни системи, пътни знаци, маркировка, комуникационни кабели, осветление					
11115.1.1	Доставка и монтаж на единична ОСП тип H2W4, съгласно БДС EN 1317 и "Технически правила за приложение на ОСП по РПМ - 2010 г." на АПИ, включително всички свързани с това разходи	м	152.00 ✓	92.82	14 108.64
	Количествена сметка No 6	м	152.00		
11115.1.2	Доставка и монтаж на ограничителна система H2W4+BHR1120, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	м	90.00 ✓	126.00	11 340.00
	Количествена сметка No 6	м	90.00		
11115.1.11	Доставка и монтаж на преходни елементи, съгласно ENV 1317 - 4 - H1, съгласно БДС EN 1317 и "Технически правила за приложение на ОСП по РПМ - 2010 г." на АПИ, включително всички свързани с това разходи	м	8.00 ✓	52.76	422.08
	Количествена сметка No 6	м	8.00		
11115.3.1	Доставка и монтаж на елементи за начало на ОСП - единичен терминал P2, съгласно БДС EN 1317 и "Технически правила за приложение на ОСП по РПМ - 2010 г." на АПИ, включително всички свързани с това разходи	м	4.00 ✓	1 863.75	7 455.00
	Количествена сметка No 6	м	4.00		
11115.3.2	Доставка и монтаж на елементи за край на ОСП, съгласно БДС EN 1317 и "Технически правила за приложение на ОСП по РПМ - 2010 г." на АПИ, включително всички свързани с това разходи	м	4.00 ✓	105.42	421.68
	Количествена сметка No 6	м	4.00		
11115.4.2	Доставка и монтаж на светлопредпазни панели - пана срещу заслепяване, включително всички свързани с това разходи	бр.	265.00 ✓	40.32	10 684.80
	Количествена сметка No 6	бр.	265.00		
Сума 11100					
11200	ПЪТНИ ЗНАЦИ				
11201	Стандартни светлоотражателни пътни знаци, съгласно българския справочник за пътни знаци, за събирателни и обслужващи улици от дясно, типоразмер III, клас "RA2", изключващ опори и фундаменти за използването им, както следва:				
	Група "А": 1 броя				
	A18	бр.	1 ✓	68.37	68.37
	Група "Б": 5 броя				
	B1	бр.	1 ✓	68.37	68.37
	B2	бр.	1 ✓	77.47	77.47
	B3	бр.	3 ✓	91.60	274.80
	Група "В": 15 броя				
	B1	бр.	1 ✓	63.93	63.93
	B18	бр.	1 ✓	63.93	63.93
	B24	бр.	6 ✓	63.93	383.58
	B26 - 30 km/h	бр.	1 ✓	63.93	63.93
	B26 - 40 km/h	бр.	4 ✓	63.93	255.72
	B26 - 50 km/h	бр.	2 ✓	63.93	127.86
	Група "Г": 4 броя				
	G4	бр.	1 ✓	63.93	63.93
	G5	бр.	1 ✓	63.93	63.93
	G6	бр.	1 ✓	63.93	63.93
	G11	бр.	1 ✓	63.93	63.93
	Група "Д": 2 броя				
	D17	бр.	2 ✓	63.93	127.86
	Група "Т": 6 броя				
	T1 - 50 м'	бр.	3 ✓	50.44	151.32
	T1 - 100 м'	бр.	1 ✓	50.44	50.44
	T1 - 200 м'	бр.	1 ✓	50.44	50.44

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. Цена	Сума
	T8 - 50 м'	бр.	1 ✓	73.96	73.96
	Група "С": 51 броя				
	C6.3	бр.	1 ✓	76.48	76.48
	C14.1	бр.	23 ✓	11.49	264.27
	C14.2	бр.	27 ✓	63.04	1 702.08
11205	Нестандартни светлоотражателни пътни знаци, съгласно приложената диаграма на чертежите за пътни артерии III клас (градски магистрали - II клас) - от дясно, типоразмер III, клас "RA2", както следва:	м2			
	Знак No Ж 6 - F= 1.75 x 2.00 x 1 = 3.50	м2			
	Знак No Ж 6 - F= 2.00 x 2.25 x 1 = 4.50	м2			
	Знак No Ж 6 - F= 2.25 x 2.75 x 2 = 12.38	м2			
	Знак No Ж 6 - F= 2.25 x 3.25 x 1 = 7.31	м2			
	Знак No Ж 7 - F= 0.55 x 1.50 x 12 = 9.90	м2			
	Знак No Ж 7 - F= 0.55 x 2.50 x 6 = 8.25	м2			
	Всичко: 45.84 м2	м2	46 ✓	224.55	10 329.30
11208	Укрепване стандартни знаци с железни тръбни стойки ф 60 с дължина:				
11208.1	L=2.75 м'	бр.	1 ✓	27.30	27.30
11208.2	L=3.25 м'	бр.	1 ✓	27.30	27.30
11208.3	L=3.50 м'	бр.	5 ✓	27.30	136.50
11208.4	L=4.00 м'	бр.	2 ✓	27.30	54.60
11208.5	L=4.25 м'	бр.	4 ✓	27.30	109.20
11208.6	L=4.50 м'	бр.	2 ✓	27.30	54.60
11208.7	L=5.75 м'	бр.	1 ✓	27.30	27.30
11209	Фундаменти - стандартни знаци - ф40 h=80	бр.	16 ✓	50.72	811.52
11210	Укрепване нестандартни знаци Ж6 и Ж7 с железни тръбни стойки ф 102 с дължина:				
11210.1	L=3.50 м'	бр.	2 ✓	204.05	408.10
11210.2	L=4.00 м'	бр.	6 ✓	204.05	1 224.30
11210.3	L=4.50 м'	бр.	4 ✓	204.05	816.20
11210.4	L=5.00 м'	бр.	3 ✓	204.05	612.15
11210.5	L=5.50 м'	бр.	6 ✓	204.05	1 224.30
11210.6	L=6.25 м'	бр.	1 ✓	204.05	204.05
11211	Подкоси за нестандартни знаци от железни тръбни стойки ф 82.5 с дължина:				
11211.1	L=3.00 м'	бр.	6	57.75	346.50
11211.2	L=3.50 м'	бр.	4	89.25	357.00
11211.3	L=4.00 м'	бр.	6	99.75	598.50
11211.4	L=4.25 м'	бр.	1	107.10	107.10
11211.5	L=4.50 м'	бр.	1	157.50	157.50
11212	Фундаменти нестандартни знаци Ж6 и Ж7:				
11212.1	L=1.00 м'	бр.	5	262.50	1 312.50
11212.2	L=2.00 м'	бр.	6	325.50	1 953.00
11212.3	L=2.25 м'	бр.	10	309.50	3 095.00
11212.4	L=2.50 м'	бр.	2	509.00	1 018.00
11213	Г-образни тръбни стойки ф103 - L=4.0м'+3.0м'	бр.	1	826.74	826.74
11300	ПЪТНА МАРКИРОВКА				
11303	Маркировка от бяла боя с рефлекриращи перли, в съответствие с действащата в момента "Техническа Спецификация" на "АПИ", изпълнена както следва:	м ²			
11303.1	Непрекъсната линия - 150 мм	м ²	179.25	17.20	3 083.10
11303.2	Непрекъсната линия - 100 мм	м ²	19.50	17.20	335.40
11303.3	Прекъсната линия - 100 мм	м ²	13.50	17.83	240.71
11303.4	Прекъсната линия - 200 мм	м ²	4.20	17.83	74.89
11303.5	Стоп линия	м ²	7.50	18.46	138.45
11303.6	Площ, забранена за движение	м ²	18.80	18.46	347.05
11303.7	Пешеходна пътека тип "зебра"	м ²	24.00	18.46	443.04
11303.8	Символ: "Stop"	м ²	9.00	18.46	166.14
11303.9	Стрелки за указване на посоките:				
11303.9.1	стрелка A1 - 5.00м'	м ²	9.60	18.46	177.22
11303.9.2	стрелка A2 - 5.00м'	м ²	3.80	18.46	70.15
11303.9.3	стрелка A3 - 5.00м'	м ²	5.50	18.46	101.53
11303.9.4	стрелка A3 - 5.00м'	м ²	14.40	18.46	265.82
11303.9.5	стрелка A4 - 5.00м'	м ²	7.20	18.46	132.91
11304	Временна организация на движението - знаци за многократна употреба				

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. Цена	Сума
	Стандартни светоотражателни пътни знаци, съгласно българския справочник за пътни знаци, за временна организация - многократна употреба, типоразмер III, клас "RA2"				
11304.1	Затваряне вътрешна лента посока: "София - Радомир"				
11304.1.1	Знак No A23	бр.	2	102.72	205.44
11304.1.2	Знак No B24	бр.	2	102.72	205.44
11304.1.3	Знак No B26	бр.	2	118.13	236.26
11304.1.4	Знак No B26	бр.	2	118.13	236.26
11304.1.5	Знак No Г10	бр.	4	102.72	410.88
11304.1.6	Знак No Ж15'	бр.	2	150.72	301.44
11304.1.7	Знак No Т1	бр.	2	61.56	123.12
11304.1.8	Знак No Т1	бр.	2	61.56	123.12
11304.1.9	Знак No С4.4	бр.	7	180.72	1 265.04
11304.1.10	Знак No С4.4	бр.	8	180.72	1 445.76
11304.1.11	Знак No С4.4	бр.	4	180.72	722.88
11304.1.12	Жълто мигащи светлини - С16	бр.	24	30.14	723.36
11304.1.13	Подвижни стойки за знак С4	бр.	38	36.75	1 396.50
11304.1.14	Железни тръбни стойки за стандартни пътни знаци ф 60 mm	бр.			
11304.1.15	L=4.00 м'	бр.	9	92.22	829.98
11304.1.16	Цветна лента С3.3	м'	350	0.21	73.50
11304.2	Затваряне лента дясно на връзка: "Радомир (Марина бара) - Перник" (минава под Път 6 (Е871))				
11304.2.1	Знак No A23	бр.	3	102.72	308.16
11304.2.2	Знак No А 8	бр.	1	59.08	59.08
11304.2.3	Знак No А 9	бр.	1	59.08	59.08
11304.2.4	Знак No Б 6	бр.	1	82.32	82.32
11304.2.5	Знак No B26	бр.	4	97.72	390.88
11304.2.6	Знак No Г10	бр.	4	180.72	722.88
11304.2.7	Знак No С4.3	бр.	8	180.72	1 445.76
11304.2.8	Знак No С4.4	бр.	7	180.72	1 265.04
11304.2.9	Знак No С4.4	бр.	8	180.72	1 445.76
11304.2.10	Знак No С4.4	бр.	3	180.72	542.16
11304.2.11	Жълто мигащи светлини - С16	бр.	14	30.14	421.96
11304.2.12	Стойки за знак С3.1	бр.	10	140.02	1 400.20
11304.2.13	Подвижни стойки за знак С4	бр.	18	36.75	661.50
11304.2.14	Парапет	м'	50	52.17	2 608.50
11304.2.15	Знак Т17 с текст: "Премини на отсрещния тротоар!"	бр.	2	82.32	164.64
11304.2.16	Железни тръбни стойки за стандартни пътни знаци ф 60 mm	бр.			
11304.2.17	L=4.00 м'	бр.	7	92.22	645.54
11304.2.18	Цветна лента С3.3	м'	55	0.21	11.55
11420.1	ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ				
	ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				
	ДОСТАВКА НА СЪЛЪБ Нсв=14,0 м	бр.	2	1 348.06	2 696.12
	ДОСТАВКА НА СЪЛЪБ Нсв=5,0 м	бр.	1	213.68	213.68
	ДОСТАВКА НА СЪЛЪБ Нсв=6,0 м	бр.	1	458.91	458.91
	ДОСТАВКА НА СЪЛЪБ Нсв=7,0 м	бр.	1	631.01	631.01
	ДОСТАВКА НА СЪЛЪБ Нсв=9,0 м	бр.	1	1 104.26	1 104.26
	ДОСТАВКА НА РОГАТКА ДВОЙНА СРЕЩУПОЛОЖНА 2,2 м	бр.	2	120.46	240.92
	ДОСТАВКА НА РОГАТКА ЕДИНИЧНА 1,2 м	бр.	4	40.15	160.60
	ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 156 W	бр.	4	204.25	817.00
	ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 60 W	бр.	4	119.58	478.32
	ДОСТАВКА НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАН КОЛ 63/63/6, L=1500 мм	бр.	6	38.71	232.26
	ДОСТАВКА НА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 мм	м	6	3.15	18.90
	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК УИП 2x16 мм ²	м	230	1.19	273.70
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3x1,5 мм ²	м	18	0.95	17.10
	ДОСТАВКА НА ОПЪВАТЕЛНА КЛЕМА РА-25	бр.	8	4.68	37.44
	ДОСТАВКА НА ОПЪВАТЕЛНА КЛЕМА РАВ-25	бр.	8	8.41	67.28
	ДОСТАВКА НА ИЗОЛИРАНА ОТКЛОНИТЕЛНА КЛЕМА	бр.	8	7.81	62.48
	ДОСТАВКА НА ИЗОЛИРАНА КЛЕМА ЗА ЗАНУЛЯВАНЕ	бр.	6	8.75	52.50

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. Цена	Сума
	ДОСТАВКА НА ЛЕНТА СТОМАНЕНА 20/0,4мм, l=50м	бр.	1	157.75	157.75
	ДОСТАВКА НА СКОБА ЗА СТОМАНЕНА ЛЕНТА	бр.	12	0.91	10.92
	ДОСТАВКА НА PVC ЛЕНТА ЗА ПРИСТЯГАНЕ	бр.	20	0.17	3.40
	ДОСТАВКА НА ГОТОВ БЕТОН КЛАС B15 ФУНДАМЕНТ НА СЪЛБ	м3	5	142.57	712.85
	ДОСТАВКА НА КУКА Ф10	бр.	12	6.88	82.56
	ДОСТАВКА НА ГОТОВ АНКЪРЕН ФЛАНЕЦ	бр.	4	40.15	160.60
	ДЕМОНТАЖНИ И РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ				
	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГОРЕН ПОЧВЕН СЛОЙ (ХУМУС) С ДЕБЕЛИНА ДО 30 СМ	м3	0.6	12.57	7.54
	МАШИННО НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНА ЗЕМНА ПРЪСТ (БЕЗ ХУМУС)	м3	5	9.49	47.45
	ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНА ЗЕМНА ПРЪСТ	м3	5	45.42	227.10
	ДЕМОНТАЖ НА СЪЛБ ОТ УО, В Т.Ч. РОГАТКА И ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	1	265.83	265.83
	ДЕМОНТАЖ НА УИП 2х16	м	20	2.25	45.00
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
	НАПРАВА НА ИЗКОП 1,0х1,0х2,2 М ЗА ФУНДАМЕНТ НА СЪЛБ Нсв=14,0 м	бр.	2	121.78	243.56
	НАПРАВА НА ФУНДАМЕНТ ЗА МОНТАЖ НА СЪЛБ (ФЛАНЦОВО)	бр.	4	1 039.82	4 159.28
	ИЗПРАВЯНЕ НА НОВ СЪЛБ Нсв=14,0 м	бр.	2	312.27	624.54
	ИЗПРАВЯНЕ НА НОВ СЪЛБ Нсв=5,0 м	бр.	1	71.66	71.66
	ИЗПРАВЯНЕ НА НОВ СЪЛБ Нсв=6,0 м	бр.	1	71.66	71.66
	ИЗПРАВЯНЕ НА НОВ СЪЛБ Нсв=7,0 м	бр.	1	107.50	107.50
	ИЗПРАВЯНЕ НА НОВ СЪЛБ Нсв=9,0 м	бр.	1	115.17	115.17
	МОНТАЖ ДВОЙНА СРЕЩУПОЛОЖНА РОГАТКА	бр.	2	71.45	142.90
	МОНТАЖ ЕДИНИЧНА РОГАТКА	бр.	4	35.65	142.60
	МОНТАЖ УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED 156 W	бр.	4	60.21	240.84
	МОНТАЖ УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED 60 W	бр.	4	60.21	240.84
	ТРАСИРАНЕ НА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ	м	223	0.57	127.11
	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВЪЗДУШЕН ИЗОЛИРАН (УСУКАН) ПРОВОДНИК NFC 2X16 MM2, ВКЛ. МОНТАЖ НА ШПИЛКА С УХО ЗА ОПЪВАЧ, КЛЕМИ И МОНТАЖ НА ПОДХОДЯЩА АРМАТУРА	м	230	10.71	2 463.30
	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В СЪЛБ	м	18	2.70	48.60
	НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА, КЕРБОВАНЕ НА КАБ.ОБУВКИ И СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ НА КАБЕЛ	бр.	20	7.14	142.80
	НАПРАВА НА ЗАЕМЛЕНИЕ С 1 БРОЙ ЗАЕМИТЕЛЕН КОЛ	бр.	6	13.03	78.18
	СВЪРЗВАНЕ НА РК, ЕТ ИЛИ СЪЛБ И ТРЪБА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩО ЗАЕМЛЕНИЕ /С ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40X4MM/	бр.	6	21.86	131.16
	СВЪРЗВАНЕ НА РК, ЕТ ИЛИ СЪЛБ И ТРЪБА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩО ЗАЕМЛЕНИЕ /С ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40X4MM/	бр.	6	21.86	131.16
	ИЗМЕРВАНИЯ И ИЗПИТАНИЯ				
	ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ НН И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ	бр.	215	3.28	705.20
	ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЕМЛЕНИЕ НА РК И ЕЛЕКТРОМЕРНИ ТАБЛА С ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРОТОКОЛ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ	бр.	38	22.85	868.30
	ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ И УПЛАТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ЛЕГЛА И ОБРАТНА ЗАСИПКА ПЛЮС АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРИЯТА	бр.	1	1 367.75	1 367.75
Обща сума Сметка 11: ЛЕВА					122 089.28

Дата:03.10.2019г.

.....
 /подпис и печат/
 инж.Нина Стоянова
 Управител – „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД