

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на РПС - Чирпан към ОПУ - Стара Загора“

От „МС Строй Билдинг“ ЕООД, с ЕИК/БУЛСТАТ 204491011, представлявано от Минчо Петков Танев, в качеството му на Управител.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка с горесцитирания предмет, както следва:

I. Предлагащата от нас Цена за изпълнение на договора (поръчката) е в размер на **11942,97** [единадесет хиляди деветстотин четиридесет и два лева и деветдесет и седем стотинки] без ДДС и **14331,56** (четиринадесет хиляди триста тридесет и един лева и петдесет и шест стотинки) **лв. с ДДС**, и е формирана от:

1. Цената за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по договора, съгласно остойностената от участника КСС, в размер на **11595,12** [единадесет хиляди петстотин деветдесет и пет лева и дванадесет стотинки] лв. без ДДС и **13914,14** [тринадесет хиляди деветстотин и четиринадесет лева и четиринадесет стотинки] лв. с ДДС, без включени Непредвидени разходи;

2. Стойността на непредвидените разходи, в размер на **347,85** [триста четиридесет и седем лева и осемдесет и пет стотинки] лв. без ДДС и **417,42** [четиристотин и седемнадесет лева и четиридесет и две стотинки] **лв. с ДДС**, представляваща сума в размер на 3 % от Цената за изпълнение на СМР без ДДС по т.1.1.;

II. Потвърждаваме, че Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидени разходи.

III. Запознати сме, че непредвидените разходи по време на изпълнение на строителството ще се доказват с протокол между Изпълнителя и Възложителя, и с приложена към него обосновка за необходимостта от извършването им.


IV. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документи количества, на база единичните цени, предложени от нас чрез КСС. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, ще представим анализи, като всяка единична цена ще определяме на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка	5,00 (пет) лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	100 %;
- допълнителни разходи върху механизация	50 %;
- доставно - складови разходи	10 %;
- печалба	10 %.

V. Съгласни сме, че плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извърши еднократно, след съставяне на Протокол за приемане на извършените ремонтни дейности, подписан без забележки, при условията и по реда на проект на договор.

VI. Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнена Количествено – стойностна сметка, изготвена по *Образец № 3.1*

При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.


Дата	14.10.2019 г.
Име и фамилия	Минчо Танев
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

За обект: „Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на РПС - Чирпан към ОПУ – Стара Загора“

№	Вид	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
	Укрепване сграда				
1	Разбиване на бет настилка с деб 10 см - ръчно	м2	9.00	5,00	45,00
2	Натоварване и превоз стр отпадъци	м ³	1.00	30,00	30,00
3	Ръчен изкоп за основи	м ³	10.00	20,00	200,00
4	Прехвърляне земни почви до 3м хоризонтално и 2м вертикално	м ³	10.00	15,00	150,00
5	Направа на обратен насип с уплътняване	м ³	3.00	30,00	90,00
6	Натоварване излишни земни почви на транспорт	м ³	7.00	10,00	70,00
7	Превоз излишни земни почви на депо	м ³	7.00	10,00	70,00
8	Котражи фундаменти	м2	4.00	22,00	88,00
9	Котражи стени	м2	14.38	22,00	316,36
10	Армировка фундаменти и стени А-I	кг	380.00	2,00	760,00
11	Бетон В10 подложен	м3	0.52	120,00	62,40
12	Бетон В25 фундаменти и сутеренни стени	м3	2.32	150,00	348,00
13	Бетон В25 стени	м3	3.28	150,00	492,00
14	Бетон В25 настилка	м3	1.00	150,00	150,00
	Ремонт WC				
15	Събаряне на съществуваща тухлена сграда	бр	1.00	500,00	500,00
16	Разбиване на бет настилка с деб 15 см - ръчно	м2	9.00	7,00	63,00
17	Натоварване и превоз стр. отпадъци	м ³	20.00	14,00	280,00
18	Ръчен изкоп за канализация	м ³	4.16	25,00	104,00
19	Подожка и засипване с пясък	м ³	0.72	30,00	21,60
20	Направа на обратен насип с уплътняване	м ³	4.16	34,00	141,44

21	Канализация с PVC тръби Ф160 дебелостенни, включително фасонни части	м	4.00	25,00	100,00
22	Ръчен изкоп за водопровод	м ³	3.08	15,00	46,20
23	Подложка и засипване с пясък	м ³	0.48	30,00	14,40
24	Направа на обратен насип с уплътняване	м ³	3.08	34,00	104,72
25	Водопровод РЕ тръба Ф25, включително фасонни части	м	4.00	7,00	28,00
26	Ръчен изкоп за ел кабел	м ³	5.60	15,00	84,00
27	Доставка и полагане кабел САВТ 3x2.5 м2 в гофр тръба	м	14.00	4,00	56,00
28	Армирана бетонова настилка с деб 10 см	м2	6.00	30,00	180,00
29	Доставка и монтаж WC - контейнер 150/150 см	бр	1.00	7000,00	7000,00
30	Непредвидени разходи	%	3		347,85
	Обща стойност без ДДС :				11942,97

Дата	14.10.2019 г.
Име и фамилия	Минчо Танев
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	 Регламент ЕС 2016/679