

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ИЗХ. №
53-00-694 24.07.2020 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на 4 /четири/ обекта – по обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област Сливен“; Обособена позиция 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково - Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково “; Обособена позиция 3–„Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово“; Обособена позиция 4 – „Укрепване на свлачище на път I-1 София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - с. Владая, област София“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Съгласно документацията за участие в горепосочената процедура и приложените образци и количествени сметки, предлаганата от участниците цена за изпълнение на поръчката трябва да включва непредвидените разходи в размер на 10 % от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС.

В представения образец № 4 – Договор за възлагане в раздел IV. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА е изписано:

„Стойност на Непредвидените разходи в размер на (словом) лв. без ДДС и (словом) лв. с ДДС, представляваща сума в размер на 5 % (пет на сто) от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС“

Моля, Възложителят потвърди че в образец №4 е допусната техническа грешка и размерът на непредвидените разходи следва да се чете „10 % (десет на сто)“.

ОТГОВОР: Допусната е техническа грешка. Цитираната разпоредба следва да се чете „Стойност на Непредвидените разходи в размер на (словом) лв. без ДДС и (словом) лв. с ДДС, представляваща сума в размер на 10 % (десет на сто) от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС“.

ВЪПРОС № 2: В образец № 3.1 Количествено-стойностна сметка по Обособена позиция 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област Сливен“ фигурира следната позиция:

1501. Временни съоръжения (строителна площадка, временно укрепване на изкопа, временен път и др.) – 0 (няма количество)

- Направа на временен път -20.00м
- Доставка и монтаж на временна ограда – 85.00м
- Фургони за персонала – 3.00бр
- Доставка на контейнер за строителни отпадъци – 2.00бр
- Доставка на мобилна химическа тоалетна -2.00бр
- Доставка на прахов пожарогасител тип 1 ABC – 6 кг – 3.00бр
- Доставка на пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л. – 3.00бр
- Доставка на преносими комплекти за оказване на първа помощ -2.00 бр

Моля, Възложителя да разясни дали участниците трябва да посочат единични цени за всяка от „подпозициите“ обозначени с тире, или следва да бъде остойностена само позиция 1501, като единична цена – глобална сума, с количество единица (1бр)?

ОТГОВОР: Участниците е необходимо да остойностят всяка една от подпозициите.

ВЪПРОС № 3: В образец № 3.1 Количествено-стойностна сметка по Обособена позиция 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област Сливен“ фигурира следната позиция:

3600-1.4 Изграждане на КИС – 1.00 бр

- Направа на гипсови контролни марки – 17.00 бр

- Реперни болтове – 36.00 бр

- Монтаж на геодезически пунктове – репери – 8.00 бр

Моля, Възложителя да разясни дали участниците трябва да посочат единични цени за всяка от „подпозициите“ обозначени с тире, или следва да бъде остойностена само позиция 3600-1.4, като единична цена – глобална сума?

ОТГОВОР: Участниците е необходимо да остойностят всяка една от подпозициите.

ВЪПРОС № 4: В образец № 3.1 Количествено-стойностна сметка по Обособена позиция 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област Сливен“ фигурира следната позиция:

3600-1.5 Довършителни работи – 1.00 бр.

Моля, Възложителя да разясни какви конкретни дейности включват довършителните работи?

ОТГОВОР: Участникът е необходимо да прецени видът и количеството на довършителните работи, така че обектът да е готов за подписване на Констативен акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа. Именно по тази причина е заложена и глобална сума за тази дейност.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ЮИПО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-173/15.02.2019 г.
на Председателя на УС на АПИ

