


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



Относно: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Път II 86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, включително изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380", област Смолян, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Път II 86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян". Обособена позиция № 2: "Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци - Рудозем, област Смолян".

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно Методическо указание на Агенцията за обществени поръчки (АОП) с рег. № МУ – 6 от 16.04.2020 г., когато до 13.03.2020 г. е изтекъл част от срока, съгласно който след откриване на процедурата заинтересованите лица могат да отправят предложения до възложителя за промени в документите на поръчката, то този срок се възобновява от 17.04.2020 г., като от тази дата започва да тече оставащата (неизтеклата) част от него.

По настоящата обществена поръчка до 13.03.2020 г. не са изтекли дни от срока за предложения по чл. 100, ал. 2 от ЗОП, тъй като Решение № 28/10.03.2020 г. и Обявлението са публикувани на 13.03.2020 в Регистъра на обществените поръчки към АОП. Съгласно указанието на АОП считано от 17.04.2020 г. срокът по чл. 100, ал. 2 от ЗОП започва да тече от същия ден. След изтичане на този срок, Възложителя най-късно на 30.04.2020 г. ще публикува обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, с което ще се променят първоначално определените срокове в процедурата за подаване и отваряне на офертите и ще се посочат новите срокове.

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО ИВАНОВ

д. Регистратор

у. 83/10.03.2020

в. 4, 8-1

Агенция ОНПО в АПИ,

съгласно Заповед № РД-11-173 от 15.02.2019 г.

на УС на АПИ