



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: АПИ

Изходящ номер: 24-00-392 от дата 22/02/2021

Коментар на възложителя:

Към преписка АОП № 00044-2014-0051

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
Агенция Пътна инфраструктура

Национален регистрационен номер:
000695089

Пощенски адрес:
бул. Македония №3

Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1606

Държава:
BG

Лице за контакт:
Розита Иванова

Телефон:
02 9173421

Електронна поща:
r.r.ivanova@api.bg

Факс:
02 9522563

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):
www.api.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
<http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☒ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или
международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☒ Друга дейност: проектиране, строителство,
поддръжка и ремонт на РПМ

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт

☐ Пристанищни дейности

☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 85 от 17/06/2014 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00044-2014-0051(nnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА" Предмет на настоящата обществена поръчка по обособени позиции (от 1 до 4) е извършването на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата. 1.Превантивно поддържане-включва следните основните видове дейности:затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилка;полагане на повърхностни обработки в/у трошенокаменни и асф. настилки;полагане на нов износващ пласт;стабилизиране на банкети (по механичен или химичен способ);укрепване на откоси (биологично, с готови стоманобет. елементи, със стоманена мрежа, с геотекстилни материали и др.);провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните съоръжения;провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните принадлежности (пътни знаци, огран. системи, парапети, предпазни мрежи, осветителни инсталации и др.); ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на пътните съор-я. 2.Текущо поддържане-включва следните основните видове дейности:почистване на малки свлачища, срутища и наноси;окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети;окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици, площадки за отдих и др. тревни площи;запълване и укрепване на откоси на отделни места;почистване и/или възстановяване на берми, "джоб" стени и др. укрепващи съоръжения;почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно;почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения-окопи, регули, улеи и дренажи в отделни участъци;почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения-дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др.;отстраняване на отделни деформации-вълни, коловози и др. неравности;ремонт и запълване на фуги на пътни съор-я;почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед, наносни материали и др.;боядисване на стом. конструкции на мостове, парапети, огран. системи, елементи на пътни знаци и др.;възстановяване на хоризонт. маркировка;поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци, предпазни огради и направляващи стълбчета, както и поставяне на допълнителни при необходимост;почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните площадки, чешми, паметници, беседки и др. обекти на крайпътното обзавеждане;поддържане на крайпътните насаждения-окопаване, пръскане, оформяне на короните, варосване и др., както и подмяна на отделни повредени и изсъхнали насаждения с нови;поддържане, почистване и отстраняване на отделни малки повреди по сградите и съоръженията на пътните служби и др. 3.Зимно поддържане (ЗП)-видът и обемът на работите се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на ЗП, включва

следните основните видове дейности:подготвителни работи: изготвяне на оперативни планове за ЗП, технически прегледи на заявените за използване машини и съор-я, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необх. материали и др.;снегозащита на пътищата: изграждане, поддържане и поставяне на снегозащитни устройства-постоянни (крайпътни зелени пояси, земни диги и др.), временни (огради от преносими инвентарни щитове), както и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на материали и др. предмети в обхвата на пътя, които могат да способстват за образуването на снегонавявания;снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степен и ниво на ЗП, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове;обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химически вещества.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-38-10 от 21/05/2015 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ДЗЗД ПОНТ		Национален регистрационен номер: 176807079	
Пощенски адрес: р-н Младост, ул. Андрей Сахаров № 1			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: office@hydrostroy.com		Телефон: 052 733333	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 052 737777	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование: Хидрострой АД		Национален регистрационен номер: 103029862	
Пощенски адрес: ул.Шандор Петъфи № 13-15			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: office@hydrostroy.com		Телефон: 02 8435011	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 8468175	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование: Инжстройинженеринг ЕООД		Национален регистрационен номер: 813103524	
Пощенски адрес: УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ № 31			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: office@ingstroyvn.com		Телефон: 052 662022	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 052 603020	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Поръчката е възложена на обединение		Да ☒ Не ☐	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнител	

я (% от договора)
III.5) Предмет на договора "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА", За обособена позиция 2 - ОПУ Добрич;
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 21/05/2015 дд/мм/гггг крайна дата 30/03/2020 дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: _____ 0 Валута: _____ BGN Разменен курс към BGN: _____
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒ Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 30/03/2020 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) _____ _____ _____ (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян Да ☒ Не ☐			
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната
1	Споразумение № 53-00-4839/20.05.2019г. Изменен ието се състои в удължаване срока на договора.	Настоящият договор се сключва за срок от 48 месеца, считано от датата, посочена като начало на срока на договора във възлагателното писмо.	В чл. 4, ал. 1, срокът на изпълнение на дейностите по договора се удължава до сключване на договор с участник, определен за изпълнител в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП. В чл. 7, ал. 1, се добавя второ изречение "Общата стойност за изпълнение на дейностите за периода на удължаване срока
			С Решение № 21/26.02.2019 г. е открита процедура за възлагане на общ. поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на

	на договора не може да наджишава сумата в размер на 7 500 000 лв. с ДДС" В чл. 44, регламентиращ основанията за прекратяване на договора, се добавя второ изречение със следното съдържание: "Преди изтичане на срока по чл. 4, ал. 1, договорът се прекратява с ичерпване на определената в §2 от настоящото споразумение обща стойност". Североизточен Район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от закона за пътищата, по обособени позиции, за позиция 2 – ОПУ Добрич. Към момента на сключване на настоящото споразумение откритата с Решение № 21/26.02.2019 г. процедура за възлагане на обществена поръчка е на етап разглеждане на оферти. Необходимостта от удължаване на срока на договор РД-38-10/21.05.2015 г., се аргументира в случая с обезпечаване поддържането на републиканската пътна мрежа. В този смисъл следва да се предприемат неотложни действия за осигуряване на изпълнението по поддържането на републиканската пътна мрежа след изтичане на Договор РД-38-10/21.05.2015 г.
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐ Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐ Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).	

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 19282848.42 Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☐ Не ☒

☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 22/02/2021 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Георги Георгиев Терзийски

VII.2) Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"