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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение

Решение за публикуване

Номер: 59   от 02/04/2015 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура

Б) за промяна

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или  

CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за  

използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: Агенция "Пътна инфраструктура"

Изходящ номер: ________________________________ от дата ________

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
 Агенция Пътна инфраструктура

Адрес
 бул. Македония № 3

Град Пощенски код Държава
София 1606 Република 

България
За контакти Телефон
Дирекция Обществени поръчки и 
правно обслужване

02 9173396

Лице за контакт
Радослава Милчева / инж. Боряна Борисова

Електронна поща Факс
r.milcheva@api.bg  02 9173398

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.api.bg
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Адрес на профила на купувача:
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=396

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): Проектиране,  

строителство, поддръжка и ремонт на  

РПМ

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  

природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги

Търсене, проучване или добив на  

природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  

тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  

въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  

ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

конкурс за проект

процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление

Ограничена процедура Договаряне без обявление

Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен

Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Открита процедура Договаряне без обявление

Ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП
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Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП

Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП

Чл. 84, т.___ от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП

Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от  

ЗОП

Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

точка: 4

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

Доставки

Услуги

ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен  

диалог / на конкурса за проект

Предметът на поръчката е „Извършване на проучвателно-
проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: 
„Укрепване на републикански път ІІI-208 „Провадия-Айтос“, 
участък от км 51+550 до км 73+320“.
На 19.02.2015 год., в изпълнение на устна заповед на Директора 
на ОПУ Бургас, комисия е констатирала опасно състояние на 
републикански път ІІІ - 208 „Провадия - Айтос“ в  участъка от км 
51+550 до км 73+320.
На място е установено:
Участъкът е в смесен профил. Отляво пътят е в изкоп. Почвите са 
глини, примесени със скални почви. Откосите са много стръмни с 
височина около 15-20 метра. В отделни участъци има изградени 
подпорни стени с различна височина. От дясната страна на пътя е 
коритото на р. Луда Камчия. Цитираният по-горе участък от път 
ІІІ – 208 е част от Айтоския проход през Стара планина. Той е 
удобна връзка между северна и южна България и свързва областите 
Варна и Бургас. Пътят осигурява  връзката на голяма част от 
населените места в Руенска община с гр. Айтос.
Габаритът на пътя е както следва:
-Участък от км 51+100 до км 55+810 – ширина на асфалтовата 
настилка 7,00 м и банкети 2 бр. х 1.00 м; състоянието на пътната 
настилка е средно;
- Участък от км 55+810 до км 69+600 – ширина на асфалтовата 
настилка 5,00 м и банкети 2 бр. х 1.00 м; състоянието на пътната 
настилка е средно, в отделни участъци лошо;
- Участък от км 69+600 до км 73+320 – габарит Г-10.50, ширина на 
асфалтовата настилка 7,00 м; състоянието на пътната настилка е 
средно;
За осигуряване на габарита на пътя на много места има изградени 
подпорни стени.
Вследствие на падналите обилни валежи в периода от 16.02.2015 
год. до 17.02.2015 год., поради преовлажняване на земната маса, 
са се свлекли скални почви на пътното платно в участъка от км 
51+550 до км 73+320, ляво на републикански път ІІІ - 208 
„Провадия - Айтос“. В участъка от км 56+430 до км 56+650, дясно 
на път ІІІ – 208, страната на р. Луда Камчия, нивото на реката 
се е повишило и е подкопало откосите, като на отделни места е 
залят целият обхват на пътя с дължина около 220 метра.
В момента настилката е почистена. Има запълнени окопи и 
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съоръжения. 
При усложняване на метеорологичната обстановка и наличие на нови 
валежи съществува реална опасност от нови свличания на земни и 
скални почви, вляво на пътя и от подкопаването на настилката от 
водите на р. Луда Камчия, вдясно на пътя, като съществува реална 
опасност от прекъсване на пътя, което ще доведе до спиране на 
движението на целия автомобилен поток в участъка от км 51+550 до 
км 73+320 на републикански път ІІІ - 208 „Провадия - Айтос“. 
Компрометираният участък е част от Рупубликански път ІІ-208, 
който осъществява връзката на населените места в региона с 
общинските центрове Дългопол и Айтос.  В случай на затваряне на 
пътя за движение в участъка от от км 51+550 до км 73+320, ще 
усложни транспортното обслужване на населените места чрез по 
дълъг обходен маршрут, като дистанцията се удължава с около 86 
км. 
Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат предложени 
конкретни мерки за трайно укрепване и възстановяване на 
участъка, за което е необходимо да се изпълнят проучвателно –
проектантски работи, които да изяснят причините за възникналия 
дестабилизационен процес и да бъдат предложени конкретни мерки 
за трайно укрепване и възстановяване на участъка.
По своята същност настъпилото събитие, предизвикало опасното 
състояние на част от път ІІІ – 208 е непредвидимо природно 
явление, в резултат на което са застрашени живота или здравето 
на населението или околната среда, за което собственикът не би 
могъл и не е имал възможност да предвиди настъпването му.
Целта на обществената поръчка е извършването на проучвателно - 
проектантски работи, които да изяснят причините за възникналия 
дестабилизационен процес, като бъдат предложени конкретни мерки, 
да се разработи техническо решение за трайното укрепване и 
извършване на строително – монтажни работи на  засегнатия пътен 
участък.  
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те  

трябва да бъдат описани в това поле)

ІV.2) Зелена обществена поръчка

Да НеІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план  

за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:

IV.2.1.1) Продуктова група

Копирна и графична хартия Климатици

Офис IT оборудване Почистващи продукти и услуги

Офис осветление Конвенционални транспортни средства и  

услуги, свързани с тях

Улично осветление Електрически превозни средства и  

системи за зареждане

IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:

Техническата спецификация (брой)

Критериите за подбор  по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой)

Показателите за оценка на офертите (брой)

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-

договора)

(брой)

Да НеІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за  

действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга  

информация)
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V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура
Вследствие на падналите обилните валежи от дъжд в периода от 
16.02.2015г.-17.02.2015 г.и на 19.02.2015 г. е установено опасно 
състояние на Републикански път ІІІ – 208 „Провадия-Айтос“, за 
което обстоятелство Агенция „Пътна инфраструктура” бе уведомена 
с Доклад № 66-Бс-137 от 25.02.2015 г. от директора на Областно 
пътно управление Бургас. Вследствие на възникналата аварийна 
ситуация  е установено следното: 
Вследствие на падналите обилни валежи в периода от 16.02.2015 
год. до 17.02.2015 год. поради преовлажняване на земната маса са 
се свлекли скални почви на пътното платно в участъка от км 
51+550 до км 73+320, ляво на републикански път ІІІ - 208 
„Провадия - Айтос“. В компрометирания участък от км 56+430 до км 
56+650, дясно на път ІІІ – 208, страната на р. Луда Камчия, 
нивото на реката се е повишило и е подкопало откосите, като на 
отделни места е залят целият обхват на пътя с дължина около 220 
метра.
При усложняване на метеорологичната обстановка и наличие на нови 
валежи съществува реална опасност от нови свличания на земни и 
скални почви, вляво на пътя и от подкопаването на настилката от 
водите на р. Луда Камчия, вдясно на пътя, както и реална 
опасност от прекъсване на пътя, при което ще се спре движението 
на целия автомобилен поток в участъка от км 51+550 до км 73+320 
на Републикански път ІІІ - 208 „Провадия - Айтос“, който 
осъществява връзката на населените места в региона с общинските 
центрове Дългопол и Айтос. Обслужването на населените места ще 
се осъществява по подълъг обходен маршрут, като разстоянието се 
удължава с около 86 км. 
С писмо с наш изх. № 04-16-308 от 27.02.2015 год. до 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела необходимите 
действия по кандидатстване за отпускане на целеви средства от 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 
Министерски съвет (МКВП към МС) по реда на чл. 20, ал. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на МКВП към МС.
По своята същност настъпилото събитие, предизвикало опасното 
състояние на част от Републикански път ІІІ-208 е непредвидимо 
природно явление, в резултат на което са застрашени живота или 
здравето на населението или околната среда, за което Възложителя 
не би могъл и не е имал възможност да предвиди настъпването му.
С Решения описани в т. 1.2. и т. 1.3. от Протокол № 10571/15 от 
09.03.2015 год. от заседание на Управителния съвет на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ е решено да бъдат проведени обществени 
поръчки по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) с предмет: 
- „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство 
(инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път ІІІ-208 
„Провадия – Айтос“ участък от км 51+550 до км 73+320“;
- „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на 
обект: „Укрепване на републикански път ІІІ-208 „Провадия –
Айтос“ участък от км 51+550 до км 73+320“.
С оглед на гореизложеното и съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 
1, т. 4 от ЗОП са налице „изключителни обстоятелства“, които по 
своята същност налагат провеждането на процедура по цитираната 
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разпоредба. Съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на 
ЗОП, „изключителни“ са обстоятелствата, предизвикани от 
непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, 
авария или катастрофа, както и други, които непосредствено 
застрашават живота и здравето на хората и околната среда, или 
могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното 
изпълнение на нормативно установените дейности на възложителя.
Съгласно разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП), Агенция „Пътна 
инфраструктура“ осъществява дейностите по изграждането, ремонта 
и поддържането на републиканските пътища на територията на 
цялата страна. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 21, ал. 3, 
т. 5 от ЗП, която указва, че АПИ организира провеждането на 
обществени поръчки за строителство, ремонт и поддържане на 
републиканските пътища. 
Продължение в поле VIII... 
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  

процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  

обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

„ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - ЕИК 109514979
адрес за кореспонденция: гр. Варна- 9000; ул. „Александър 
Дякович” № 31

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена  

поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 
________-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на  

ДДС (в %)

на обща стойност ________ Валута:  
________

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

обявлението и описателния документ

поканата за обществена поръчка

поканата за обществена поръчка и документацията

обявлението и конкурсната програма

обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
 02 9356113

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg  02 9807315

УНП: 2a495e01-2405-4daf-8c69-b18d5123ff8d 6



Партида: 00044 РЕШЕНИЕ (версия 4)

Интернет адрес (URL):
www.cpc.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Продължение от поле V.1... Тъй като става въпрос за нормално 
установени дейности, в конкретния случай е налице хипотезата по 
§ 1, т. 8, изр. 1, послед. предложение от ДР на ЗОП, а именно: 
„…… Изключително обстоятелство е и последващото възникване на 
опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за 
околната среда, за човешкото здраве, за защитени територии, зони 
и обекти и за обществения ред“. Ето защо констатирано опасно 
състояние на републикански път ІІІ-208, само по себе си 
представлява обстоятелство, което от своя страна ще 
затрудни/застраши живота и здравето на хората и околната среда.
Предвид гореизложеното и на основание възникналата необходимост 
от предприемане на неотложни действия, поради настъпването на 
изключителни обстоятелства, а именно констатираното опасно 
състояние на Републикански път III- 208 „Провадия – Айтос“ 
участък от км 51+550 до км 73+320, като последици от забава 
изпълнението на проучването, проектирането и строителството на 
инфраструктурния обект не могат да бъдат преодолени при спазване 
на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура 
или на процедура на договаряне без обявление, възложителят е 
възпрепятстван, поради независещи от него причини, да осъществи 
нормалното изпълнение на нормативно установените за него 
дейности да възложи дейностите, предмет на настоящата поръчка по 
общия ред, указан в ЗОП.
В допълнение на гореизложеното, възлагането на дейностите 
предмет на настоящата поръчка е от изключителна важност, както 
за възложителя, предвид разпоредбите на Закона за пътищата, така 
и за обществото като цяло, включващо огромен брой лица 
ползватели на качествена и безопасна за тях пътна 
инфраструктура. На основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗП, АПИ 
управлява републиканските пътища, които служат за превоз на 
пътници и товари по смисъла на ЗП. Осигуряването на 
безпрепятствено движение на всички лица, ползващи 
републиканските пътища е приоритет, тъй като пътните артерии 
следва да бъдат изграждани и отворени за обществено ползване, 
позволявайки адекватно придвижване на хора и товари. Предвид 
важното географско местоположение на страната, членството на 
страна в ЕС и предстоящия летен сезон, защитата на обществените 
интереси, свързани с все по нарастващите изисквания към пътната 
инфраструктура на страната налагат републиканската пътна мрежа в 
нейната цялост да се изгражда, поддържа и управлява качествено, 
но и своевременно. Това важи в най-голяма степен за 
автомагистралите и републиканските пътища, какъвто е 
инфраструктурния проект в конкретния случай, във връзка с чието 
изграждане е предмет на настоящата процедура, а именно, да бъдат 
предложени конкретни мерки за трайно укрепване и възстановяване 
на участъка, за което е необходимо да се изпълнят проучвателно –
проектантски работи, които да изяснят причините за възникналия 
дестабилизационен процес и да бъдат предложени конкретни мерки 
за трайно укрепване и възстановяване на участъка. Сезонният 
характер на част от дейностите, предмет на поръчката, наличието 
на технически правила – вътрешно и нормативно определени за 
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извършването на дейностите по проучване, проектиране и 
строителство,  обуславят в своята съвкупност и необходимостта от 
своевременното им възлагане, респективно изпълняване. В този 
смисъл, в качеството си на администрация, управляваща 
републиканския път, АПИ е длъжна да извърши всички необходими 
действия в съответствие със законовите разпоредби, касаещи 
осигуряване на дейностите по проектиране, проучване и 
строителство на обект: „Укрепване на републикански път III- 208 
„Провадия – Айтос“ участък от км 51+550 до км 73+320“, на който 
е констатирано опасно състояние.
Продължение в Поканата за участие.

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 02/04/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/
инж. Лазар Асенов Лазаров

Длъжност:
Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна 
инфраструктура"
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