



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

☐ Проект на решение

☒ Решение за публикуване

Номер: 53 от 02/04/2015 дд/мм/гггг

☒ А) за откриване на процедура

☐ Б) за промяна

☐ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП

☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП

☐ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: АПИ

Изходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование

Агенция Пътна инфраструктура

Адрес

бул. Македония № 3

Град

София

Пощенски код

1606

Държава

Република
България

За контакти

Дирекция Обществени поръчки и
правно обслужване

Телефон

02 917382

Лице за контакт

Габриела Нончева

Електронна поща

g.noncheva@api.bg

Факс

02 9522563

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.api.bg

Адрес на профила на купувача:
<http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=397>

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|---|--|
| ☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | ☐ Обществени услуги |
| ☐ Национална агенция/служба | ☐ Отбрана |
| ☐ Регионален или местен орган | ☐ Обществен ред и сигурност |
| ☐ Регионална или местна агенция/служба | ☐ Околна среда |
| ☐ Публичноправна организация | ☐ Икономическа и финансова дейност |
| ☐ Европейска институция/агенция или международна организация | ☐ Здравеопазване |
| ☐ Друго (моля, уточнете): _____ | ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | ☐ Социална закрила |
| | ☐ Отдих, култура и религия |
| | ☐ Образование |
| | ☒ Друго (моля, уточнете): Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| ☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | ☐ Пощенски услуги |
| ☐ Електрическа енергия | ☐ Железопътни услуги |
| ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | ☐ Пристанищни дейности |
| ☐ Вода | ☐ Летищни дейности |

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
- ☐ конкурс за проект
- ☐ процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| Открита процедура | ☐ Ускорена на договаряне с обявление | ☐ |
| Ограничена процедура | ☐ Договаряне без обявление | ☒ |
| Ускорена ограничена процедура | ☐ Конкурс за проект - открит | ☐ |
| Състезателен диалог | ☐ Конкурс за проект - ограничен | ☐ |
| Договаряне с обявление | ☐ | |

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

- | | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| Открита процедура | ☐ Договаряне без обявление | ☐ |
| Ограничена процедура | ☐ Конкурс за проект - открит | ☐ |
| Договаряне с обявление | ☐ Конкурс за проект - ограничен | ☐ |

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- Чл. 16, ал. 8 от ЗОП ☐ Чл. 84, т. ____, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП ☐

Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	☐ Чл. 90, ал.1, т.____ от ЗОП	☒
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐
Чл. 84, т.____ от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т.____ от ЗОП	☐
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	☐
Чл. 103, ал. 2, т.____ от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП	☐
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т.____ от ЗОП	☐
точка: 4		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА☒ Строителство☐ Доставки☐ Услуги**IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект**

„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Обезопасяване с високоякостни мрежи на републикански път I-1 „София – Кулата“, участък от км 377+560 до км 378+003 и участък от км 384+190 до км 384+300“.

Вследствие на обилните валежи в периода от 01.02.2015 год. до 06.02.2015 год., на 06.02.2015 год. е регистрирано инцидентно масово свличане на скални маси и са затворени двете ленти за движение, след разчистване на 07.02.2015 г. е установено отново свличане на скална маса върху двете ленти. Съставен е протокол за засегнатия пътен участък от представители на Областна администрация Благоевград, Областно пътно управление Благоевград и ОД на МВР за констатирано силно нарушение на скалите и възможност от последващи срутвания. Назначена е комисия със заповед № РД-11-2 от 16.02.2015 год. на Директора на ОПУ – Благоевград, състояща се от представители на Областна администрация Благоевград, Агенция „Пътна инфраструктура“, Институт по пътища и мостове и Областно пътно управление Благоевград за оглед на потенциално опасни участъци.

На място е установено, че обилните валежи в периода от 01.02.2015 год. до 06.02.2015 год. са причина за критичното преовлажняване на терени по скални откоси, които от своя страна са силно напукани и текстонски нарушени, това е предпоставка за водонасищане и температурните разлики, характерни за зимния период, са допринесли за дестабилизиране и срутване на част от скалния откос. Съставен е протокол за потенциално опасни участъци с висока степен на вероятност от свличане на скални маси и увреждане на пътните участъци. Преминаването през засегнатите участъци застрашава живота и здравето на хората. Поради температурните разлики, характерни за зимния период, се създават предпоставки за нови срутвания. Създава се реална опасност от предизвикване на пътни инциденти с преминаващите моторни превозни средства и прекъсване на пътната артерия България – Гърция. При затваряне на движението, същото се отбива по отбивни площадки и движението се пропуска чрез изчакване в едната посока, което затруднява изключително интензивното движение по път I-1, като няма възможност за осигуряване на обходен маршрут.

В предвид състоянието на високия откос, а именно силната нарушеност на скалите и възможност за последващи обрушвания и

срутвания на скални маси върху пътното платно за движение, следва да се предприемат незабавни действия за намиране на решение за преоткосиране и укрепване на високия скален откос, за което е необходимо да се изпълнят проучвателно – проектантски работи, които да изяснят причините за възникналия дестабилизиационен процес и да бъдат предложени конкретни мерки за трайно укрепване и възстановяване на участъка.

По своята същност настъпилото събитие, предизвикало опасното състояние на част от път I – 1 е непредвидимо природно явление, в резултат на което са застрашени живота или здравето на населението или околната среда за което собственикът не би могъл и не е имал възможност да предвиди настъпването му.

Целта на обществената поръчка е извършването на проучвателно – проектантски работи, които да изяснят причините за възникналия дестабилизиационен процес и да бъдат предложени конкретни мерки за трайно укрепване и възстановяване на участъка, както и разработването на техническо решение за трайното възстановяване и укрепване на засегнатия пътен участък, както и извършване на строително – монтажните работи за участъка.

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: Да ☐ Не ☒

IV.2.1.1) Продуктова група

- | | |
|--|---|
| ☐ Копирна и графична хартия | ☐ Климатици |
| ☐ Офис ИТ оборудване | ☐ Почистващи продукти и услуги |
| ☐ Офис осветление | ☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях |
| ☐ Улично осветление | ☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане |

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

Техническата спецификация	_____ (брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____ (брой)
Показателите за оценка на офертите	_____ (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)	_____ (брой)

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация) Да ☐ Не ☒

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С доклад вх. № 66-Бл-105 от 27.02.2015 год., Директорът на Областно пътно управление Благоевград, е информирал АПИ, че вследствие на обилните валежи в периода от 01.02.2015 год. до 06.02.2015 год. на 06.02.2015 год. е регистрирано инцидентно масово свличане на скални маси и са затворени двете ленти за движение, след разчистване на 07.02.2015 има отново свличане на скална маса върху двете ленти. Съставен е протокол за засегнатия пътен участък от представители на Областна администрация Благоевград, Областно пътно управление Благоевград и ОД на МВР за констатирано силно нарушение на скалите и възможност от

последващи срутвания. Назначена е комисия със заповед № РД-11-2 от 16.02.2015 год. на Директора на ОПУ – Благоевград, състояща се от представители на Областна администрация Благоевград, Агенция „Пътна инфраструктура“, Институт по пътища и мостове и Областно пътно управление Благоевград за оглед на потенциално опасни участъци.

Въпросната комисия, е установила, че обилните валежи в периода от 01.02.2015 год. до 06.02.2015 год. са причина за критичното преовлажняване на терени по скални откоси, които от своя страна са силно напукани и текстонски нарушени, това е предпоставка за водонасищане и температурните разлики, характерни за зимния период, са допринесли за дестабилизиране и срутване на част от скалния откос. Съставила е протокол за потенциално опасни участъци с висока степен на вероятност от свличане на скални маси и увреждане на пътните участъци. Преминаването през засегнатите участъци застрашава живота и здравето на хората. Поради температурните разлики, характерни за зимния период, се създават предпоставки за нови срутвания. Създава се реална опасност от предизвикване на пътни инциденти с преминаващите моторни превозни средства и прекъсване на пътната артерия България – Гърция. При затваряне на движението, същото се отбива по отбивни площадки и движението се пропуска чрез изчакване в едната посока, което затруднява изключително интензивното движение по път I-1, като няма възможност за осигуряване на обходен маршрут.

С писмо с изх. № 04-16-315 от 04.03.2015 год., Агенция „Пътна инфраструктура“ е информирала Министерство на регионалното развитие и благоустройството за констатираното опасно състояние на пътния участък и е изпратила информационна форма и снимков материал, съгласно чл. 20, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВП към МС) за предоставяне на средства от републиканския бюджет за възстановяване на нанесени щети настъпили при бедствия и констатирани опасни състояния на участъци от републиканската пътна мрежа.

По своята същност настъпилото събитие, предизвикало опасното състояние на част от път I-1 е непредвидимо природно явление, в резултат на което са застрашени живота или здравето на населението или околната среда за което Възложителя не би могъл и не е имал възможност да предвиди настъпването му.

С Решение отразено в Протокол №. 10614/15 от 13.03.2015 год. от заседание на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е решено да бъдат проведени обществени поръчки по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

- „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Обезопасяване с високоякостни мрежи на републикански път I – 1 „София – Кулата“, участък от км 377+560 до км 378+003 и участък от км 384+190 до км 384+300“;
- „Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Обезопасяване с високоякостни мрежи на републикански път I – 1 „София – Кулата“, участък от км 377+560 до км 378+003 и участък от км 384+190 до км 384+300“.

Продължава в Раздел VIII.....

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната

процедура)
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо) „АГРОМАХ“ ЕООД С. БЕЛО ПОЛЕ ПК 2709 КВ. „ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА НА АГРОМАХ ЕООД“ ТЕЛ.: 073/ 861 200 ФАКС: 073/ 861 200 e-mail: office@agromah.bg
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № _____ _____ - _____ - _____ (nnnnn-yyyy-xxxx)
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо): без ДДС с ДДС Стойност на ДДС (в %) на обща стойност 840000.00 Валута: BGN ☒ ☐

VI: ОДОБРЯВАМ

☐ обявлението и документацията за участие ☐ обявлението и описателния документ ☒ поканата за обществена поръчка ☐ поканата за обществена поръчка и документацията ☐ обявлението и конкурсната програма ☐ обявлението
--

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията		
Адрес бул. Витоша № 18		
Град София	Пощенски код 1000	Държава Република България
		Телефон 02 9356113
Електронна поща cpcadmin@cpc.bg	Факс 02 9807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП		

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

С оглед на гореизложеното и съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП са налице „изключителни обстоятелства“, които по своята същност налагат провеждането на процедура по цитираната разпоредба. Съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, „изключителни“ са обстоятелствата, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората и околната среда, или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното
--

изпълнение на нормативно установените дейности на възложителя. Съгласно разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП), Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на републиканските пътища на територията на цялата страна. В тази връзка е и разпоредбата на чл. 21, ал. 3, т. 5 от ЗП, която указва, че АПИ организира провеждането на обществени поръчки за строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища. Тъй като става въпрос за нормално установени дейности, в конкретния случай е налице хипотезата по § 1, т. 8, изр. 1, послед. предложение от ДР на ЗОП, а именно: „..... Изключително обстоятелство е и последващото възникване на опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред“. Ето защо констатирано опасно състояние на републикански път I-1, само по себе си представлява обстоятелство, което от своя страна ще затрудни/застраши живота и здравето на хората и околната среда.

Предвид гореизложеното и на основание възникналата необходимост от предприемане на неотложни действия, поради настъпването на изключителни обстоятелства, а именно констатираното опасно състояние на републикански път I – 1 „София – Кулата“, участък от км 377+560 до км 378+003 и участък от км 384+190 до км 384+300“. като последици от забава изпълнението проучване, проектиране и строителство на инфраструктурния обект не могат да бъдат преодоляни при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне без обявление, възложителят е възпрепятстван, поради независещи от него причини, да осъществи нормалното изпълнение на нормативно установените за него дейности да възложи дейностите, предмет на настоящата поръчка по общия ред, указан в ЗОП.

В допълнение на гореизложеното, възлагането на дейностите предмет на настоящата поръчка е от изключителна важност, както за възложителя, предвид разпоредбите на Закона за пътищата, така и за обществото като цяло, включващо огромен брой лица ползватели на качествена и безопасна за тях пътна инфраструктура. На основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗП, АПИ управлява републиканските пътища, които служат за превоз на пътници и товари по смисъла на ЗП. Осигуряването на безпрепятствено движение на всички лица, ползващи републиканските пътища е приоритет, тъй като пътните артерии следва да бъдат изградени и отворени за обществено ползване, позволявайки адекватно придвижване на хора и товари. Предвид важното географско местоположение на страната, членството на страна в ЕС и предстоящия летен сезон, защитата на обществените интереси, свързани с все по нарастващите изисквания към пътната инфраструктура на страната налагат републиканската пътна мрежа в нейната цялост да се изгражда, поддържа и управлява качествено, но и своевременно. Това важи в най-голяма степен за автомагистралите и републиканските пътища, какъвто е инфраструктурния проект в конкретния случай, във връзка с чието изграждане е предмет на настоящата процедура, а именно необходимо е да бъдат предложени конкретни мерки за трайно укрепване и възстановяване на участъка, за което е необходимо да се изпълнят проучвателно – проектантски работи, които да изяснят причините за възникналия дестабилизиращ процес и да бъдат предложени конкретни мерки за трайно укрепване и възстановяване

на участъка.
Продължава в Поканата за участие.....

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 02/04/2015 дд/мм/гггг

Възложител:**Трите имена:**

/подпис и печат/

инж. Лазар Асенов Лазаров

Длъжност:

Председател на УС на АПИ