


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Пропадане на пътно платно при км 4+250 и на проявил се свлачищен процес при км 11+900 на републикански път III-4404 „Габрово – Трънито - Дебел дял“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС: Моля да бъде удължен срока за предаване на офертата за горепосочената обществена поръчка, поради недостатъчния срок за прецизиране на същата и изготвяне на техническо предложение, предвид това, че настоящата поръчка включва проектиране, за което е необходимо да бъдат направени съответните предварителни проучвания за определяне на вида и обема строително-монтажни работи за обекта.

ОТГОВОР: С настоящото ви уведомяваме, че сроковете в горепосочената процедура са променени, съгласно Решение № 102 от 19.05.2015 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

**С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ**

директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № ВД-11-1007 от 25.09.2014 год.
на Председателя на УС на АПИ

