



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Лере 4

e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bgинтернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00044	
Поделение: АПИ	
Исходящ номер: <u>24-00-93</u>	от дата <u>13.01.2017</u>
Коментар на възложителя:	
Преписка в АОП № 00044-2015-0041	

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование Агенция Пътна инфраструктура		
Адрес бул. Македония №3		
Град София	Пощенски код 1606	Държава Република България
За контакти Дирекция Обществени поръчки и правно обслужване	Телефон 02 9173421	
Лице за контакт Антон Динев		
Електронна поща A.dinev@api.bg	Факс 02 9522563	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.api.bg Адрес на профила на купувача: www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=442		
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)		
☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения ☐ Национална агенция/служба ☐ Регионален или местен орган ☐ Регионална или местна агенция/служба ☐ Публичноправна организация ☐ Европейска институция/агенция или международна организация ☐ Друго (моля, уточнете): _____		
☐ Обществени услуги ☐ Отбрана ☐ Обществен ред и сигурност ☐ Околна среда ☐ Икономическа и финансова дейност ☐ Здравеопазване ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура ☐ Социална закрила ☐ Отдих, култура и религия ☐ Образование ☒ Друго (моля, уточнете): проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ		
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)		
☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия ☐ Електрическа енергия ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива ☐ Пощенски услуги ☐ Железопътни услуги ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги ☐ Пристанищни дейности		

☐ Вода	☐ Летищни дейности
-------------------------------	---


РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата		
☒ Открита процедура ☐ Ограничена процедура ☐ Състезателен диалог ☐ Договаряне с обявление ☐ Договаряне без обявление		
II.2) Обект на поръчката		
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги		
II.3) Процедурата е открита с решение		
No: 83 от 12/05/2015 дд/мм/гггг		
II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки		
00044-2015-0041(nnnnn-uuuu-xxxx)		
II.5) Описание на предмета на поръчката		
„Извършване на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път I-2 Русе-Разград, рехабилитация на мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец“.		

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-37-16 от 03/11/2015 дд/мм/гггг		
III.2) Настоящият договор е сключен след		
☒ Процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ Рамково споразумение ☐ Динамична система за доставки ☐ Система за предварителен подбор		
III.3) Изпълнител по договора		
Официално наименование и ЕИК (код по Булстат)		
ДЗЗД ОРС-Т, ЕИК 176938107		
Адрес		
Район Подуене, ул. Витиня 2Ж, вх.А, ет.5		
Град	Пощенски код	Държава
София	1517	Р. България
	Телефон	
	02 9714607	
Електронна поща	Факс	
	02 9733024	
Интернет адрес (URL):		
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да ☐ Не ☒		
Официално наименование на подизпълнителя	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора		
„Извършване на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път I-2 Русе-Разград, рехабилитация на мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец“.		
III.6) Срок на изпълнение		
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)		
или		
начална дата 14/04/2016 дд/мм/гггг		
крайна дата 29/10/2016 дд/мм/гггг		
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):		
	без ДДС	с ДДС
		Стойност на ДДС (в %)
Стойност:	4268082.32	Валута: BGN
		при

Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства Финансирането е _____ % от стойността на договора.			Да ☐ Не ☒
РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА			
☒ договорът е изпълнен ☐ договорът е предсрочно прекратен			
IV.1) Дата на приключване/прекратяване: 03/10/2016 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо) _____ _____ _____			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)			
IV.3) Договорът е изменян/допълван			Да ☐ Не ☒
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок			
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____			Да ☒ Не ☐
(Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____			Да ☒ Не ☐
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
Стойност: 4193558.98	Валута: BGN	☒	☐
Разменен курс към BGN: _____		при _____	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки			Да ☐ Не ☒
☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ ☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ _____			
(Кратко описание на причините за неустойките)			
V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) _____ _____			
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация Дата: 05/01/2017 дд/мм/гггг			
Възложител: _____			
Трите имена: _____			

/подпис и печат/	
инж. Дончо Свободанов Атанасов	
Длъжност:	
Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"	

