



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

☐ Проект на решение

☒ Решение за публикуване

Номер: ...8.1... от 12/05 2015 дд/мм/гггг

☒ А) за откриване на процедура

☐ Б) за промяна

☐ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП

☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП

☐ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00044
Подделение: Агенция "Пътна инфраструктура"
Изходящ номер: _____ от дата _____
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование Агенция Пътна инфраструктура		
Адрес бул. Македония № 3		
Град София	Пощенски код 1606	Държава Република България
За контакти Дирекция Обществени поръчки и правно обслужване	Телефон 02 9173396	
Лице за контакт Радослава Милчева / инж. Боряна Борисова		
Електронна поща r.milcheva@api.bg	Факс 02 9173398	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.api.bg		

Адрес на профила на купувача:	
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)	
☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения ☐ Национална агенция/служба ☐ Регионален или местен орган ☐ Регионална или местна агенция/служба ☐ Публичноправна организация ☐ Европейска институция/агенция или международна организация ☐ Друго (моля, уточнете): _____	☐ Обществени услуги ☐ Отбрана ☐ Обществен ред и сигурност ☐ Околна среда ☐ Икономическа и финансова дейност ☐ Здравеопазване ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура ☐ Социална закрила ☐ Отдих, култура и религия ☐ Образование ☒ Друго (моля, уточнете): Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)	
☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия ☐ Електрическа енергия ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива ☐ Вода	☐ Пощенски услуги ☐ Железопътни услуги ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги ☐ Пристанищни дейности ☐ Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
☐ конкурс за проект
☐ процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Открита процедура	☐ Ускорена на договаряне с обявление	☐
Ограничена процедура	☐ Договаряне без обявление	☒
Ускорена ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит	☐
Състезателен диалог	☐ Конкурс за проект - ограничен	☐
Договаряне с обявление	☐	☐
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Открита процедура	☐ Договаряне без обявление	☐
Ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит	☐
Договаряне с обявление	☐ Конкурс за проект - ограничен	☐

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП	
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП	☐ Чл. 84, т. _____, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	☐ Чл. 90, ал.1, т. ___ от ЗОП	☒
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐
Чл. 84, т. ___ от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	☐
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	☐
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП	☐
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	☐
точка: 4		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА☒ Строителство☐ Доставка☐ Услуги**IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект**

Предметът на поръчката е „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път II-59 „Момчилград - Крумовград - Ивайловград“ участък от км 18+250 до км 18+820“.

На 06.02.2015 г. в следствие на обилните валежи от дъжд и високото ниво на подпочвени води през месец януари 2015 г. е възникнало опасно състояние на републикански път II-59 „Момчилград - Крумовград - Ивайловград“ участък от км 18+540 до км 18+820“, в следствие на възникналата аварийна ситуация на място е установено следното:

В участъка от км 18+540 до км 18+820 с дължина от 70 метра асфалтовата настилка е напълно разрушена по цялата ширина и пътното тяло е пропаднало с около 100 см. Разрушена е конструкция на пътя. В участък с дължина от около 200 метра има множество напречни и надлъжни пукнатини с ширина от 5 до 10 см и неравномерни слягания на отделните сегменти. С докладна записка с вх. № 66-Кж-147 от 23.04.2015 год. - Директора на Областно пътно управление Кърджали информира Възложителя, че дестабилизационните процеси в участъка от км 18+250 до км 18+820 на републикански път II-59 „Момчилград - Крумовград - Ивайловград“ са се задълбочили, като се е увеличил обхвата на нанесените повреди и разрушения в участъка. Деформациите на пътя са обхванали участък с дължина от 570 метра, а пропадането на земните пластове е достигнало до 4 метра. Пътния участък е непроходим. Разрушена е конструкция на пътя. Разрушен е облицования окоп и банкета на пътя от проявите се деформации. Стоманените предпазни огради са деформирани и не изпълняват предназначението си. Пътния насип е компрометиран.

Допълнително са се активизирали дестабилизационни процеси в участъка от км 18+250 до км 18+290, на път II-59, които се разширяват и обхващат все по-голяма територия, като съществува реална предпоставка за последващо увеличаване на щетите. С оглед възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства чрез извършването на проучвателно - проектантски работи и техническо решение за трайното възстановяване и укрепване на засегнатия пътен участък, както и извършване на строително - монтажните работи за участъка.

С оглед възникнала необходимост от предприемане на неотложни

действия поради настъпване на изключителни обстоятелства чрез извършването на проучвателно - проектантски работи и техническо решение за трайното възстановяване и укрепване на засегнатия пътен участък, както и извършване на строително - монтажните работи за участъка.

Дейностите предмет на настоящата обществена поръчка имат за цел да изяснят причините за възникналия дестабилизиращ процес и предприемане на конкретни мерки за трайно укрепване и възстановяване на участъка, както и извършване на строително - монтажните работи за участъка.

Разрушеното пътно платно е наложило преустановяване на движението по засегнатия участък и пренасочването му по обходни общински пътища, като движението се извършва по обходен маршрут през рудник Звездел и с. Токачка. Слягането на участъка продължава и към настоящия момент. Пътният участък е от особена важност и неговото затваряне засяга над 50 000 души. За населените места от община Момчилград обходният маршрут се увеличава дистанцията при оказване на спешна помощ, пожарогасене, защита на населението при бедствия и аварии, както и ежедневното извозване на учениците до учебните заведения с около 50 км в едната посока.

За горепосочения пътен участък следва да се предприемат спешни аварийно-възстановителни действия, с цел да се осигури нормалното осъществява транспортното обслужване на жителите, обслужване на пътуващите работници и не на последно място транспорт на учениците в засегнатите райони.

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчване на зелените обществени поръчки: Да ☐ Не ☒

IV.2.1.1) Продуктова група

☐ Копирна и графична хартия

☐ Офис ИТ оборудване

☐ Офис осветление

☐ Улично осветление

☐ Климатизи

☐ Почистващи продукти и услуги

☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях

☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

Техническата спецификация

Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП

Показателите за оценка на офертите

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)

_____ (брой)

_____ (брой)

_____ (брой)

_____ (брой)

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация) Да ☐ Не ☒

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На 06.02.2015 г. в следствие на обилните валежи от дъжд и високото ниво на подпочвени води през месец януари 2015 г. е установено опасно състояние на пътя, за което обстоятелство

Агенция „Пътна инфраструктура“ бе уведомена с Доклад № 66-Кж-57 от 13.02.2015 г. от директора на Областно пътно управление Кърджали. Вследствие на възникналата аварийна ситуация е установено следното:

В участъка от км 18+540 до км 18+820 с дължина от 70 метра асфалтовата настилка е напълно разрушена по цялата ширина и пътното тяло е пропаднало с около 100 см. Разрушена е конструкцията на пътя. В участък с дължина от около 200 метра има множество напречни и надлъжни пукнатини с ширина от 5 до 10 см и неравномерни слягания на отделните сегменти. Разрушен е облицования окоп и банкета на пътя от проявилите се деформации. Стоманените предпазни огради са деформирани и не изпълняват предназначението си. Пътния насип е компрометиран.

С оглед възникналата необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки на Републикански път II-59 „Момчилград - Крумовград - Ивайловград“ в участък от км 18+540 до км 18+820 е констатирана необходимост от предприемане на неотложни действия чрез извършването на проучвателно - проектантски работи и техническо решение за трайно възстановяване и укрепване на засегнатия пътен участък, както и извършване на строително - монтажните работи за участъка. Дейностите предмет на настоящата обществена поръчка имат за цел да изяснят причините за възникналия дестабилизационен процес и предприемане на конкретни мерки за трайно укрепване и възстановяване, както и извършване на строително - монтажните работи за компрометирания участък.

В хода на провеждане на обществената поръчка Възложителя е уведомен с докладни записки с вх. № 66-Кж-122 от 07.04.2015 год. и вх. № 66-Кж-147 от 23.04.2015 год. от Директора на Областно пътно управление Кърджали, че дестабилизационните процеси в участъка от км 18+540 до км 18+820 на републикански път II-59 „Момчилград - Крумовград - Ивайловград“ са се задълбочили, като се е увеличил обхвата на нанесените повреди и разрушения в участъка, като деформациите са обхванали участък с дължина от 570 метра, а пропадането на земните пластове е достигнало до 4 метра. Пътния участък е непроходим. Разрушена е конструкцията на пътя. Разрушен е облицования окоп и банкета на пътя от проявилите се деформации. Стоманените предпазни огради са деформирани и не изпълняват предназначението си. Пътния насип е компрометиран.

Допълнително са се активизирали дестабилизационни процеси в участъка от км 18+250 до км 18+290, на път II-59, които се разширяват и обхващат все по-голяма територия. Съществува реална предпоставка за последващо увеличаване на щетите.

Поради необходимостта от своевременно възстановяване и укрепване на участъка с Доклад с вх. № 93-01-2008 от 05.03.2015 год. до Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, Дирекция „УПФНКИ“ е предложила да бъдат предприети необходимите действия за провеждане на процедура по реда на чл. 90, ал. 1 т. 4 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път II-59 „Момчилград - Крумовград - Ивайловград“ участък от км 18+540 до км 18+820“.

Със свое решение отразено в точка 1.3., взето с Протокол № 10578/15 от 10.03.2015 год., Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е възложила на дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ да предприеме необходимите действия за провеждане на процедура по реда на чл. 90, ал. 1 т. 4 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Продължение в поле VIII...

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

„ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - ЕИК 109514979

адрес за кореспонденция: гр. Варна- 9000; ул. „Александър Дякович“ № 31

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № 57 от дата 02/04/2015 дд/мм/гггг

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 00044-2015-0023 (nnnnn-уууу-хххх)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
на обща стойност _____	Валута: ☐	☐	_____

VI: ОДОБРЯВАМ

- ☐ обявлението и документацията за участие
☐ обявлението и описателния документ
☒ поканата за обществена поръчка
☐ поканата за обществена поръчка и документацията
☐ обявлението и конкурсната програма
☐ обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

България

Телефон

02 9356113

Електронна поща

srcadmin@src.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

www.src.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Продължение от поле V.1... „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект:

„Укрепване на републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+540 до км 18+820“.

Във връзка с доклада записка № 66-Кж-122 от 07.04.2015 год. на Директора на ОПУ – Кърджали, дирекция „УПФНКИ“ е предложила на УС на АПИ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+540 до км 18+820“, както и да бъде отменено решението отразено в т.1.2, взето с Протокол № 10578/15 от 10.03.2015 год. на УС на АПИ. С писмо с наш изх. № 04-16-659 от 24.04.2015 год. Агенция „Пътна инфраструктура“ е информирала Министерство на регионалното развитие и благоустройството, че дестабилизационните процеси на републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ са се задълбочили, като се е увеличил обхвата на нанесените повреди и разрушения в участъка и се е появил нов участък и е изпратила нова (допълнителна) информационна форма и снимков материал, съгласно чл. 20, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВП към МС) за предоставяне на средства от републиканския бюджет за възстановяване на нанесени щети настъпили при бедствия и констатирани опасни състояния на участъци от републиканската пътна мрежа.

Във връзка с гореизложеното и отчитайки настъпилите промени, възниква необходимостта от увеличаване обхвата на ремонтно-възстановителните и укрепителните дейности в участъка, както и увеличаване на първоначално предвидените средства за изпълнение на обществени поръчки, поради което се налага да се промени участъка от път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ от първоначално определения, и обекта да се преименува, като от било: „Укрепване на републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+540 до км 18+820“ – става: „Укрепване на републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+250 до км 18+820“.

Във връзка с доклада записка № 66-Кж-147 от 23.04.2015 год. на Директора на ОПУ – Кърджали, с оглед на гореизложеното и в предвид настъпилите промени в обстоятелствата дирекция „УПФНКИ“ е предложила на УС на АПИ да възложи на дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ да предприеме необходимите действия за провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки за услуга с предмет:

„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+250 до км 18+820“.

С Решение описани в Протокол № 10969/15 от 24.04.2015 год. от заседание на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е решено да бъде проведена обществена поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

– „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+250 до км 18+820“, като стойността за изпълнение на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) няма да надвиши

средствата в размер на 2 000 000,00 лв. без ДДС.
С оглед на гореизложеното и съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП са налице „изключителни обстоятелства“, които по своята същност налагат провеждането на процедура по цитираната разпоредба. Съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, „изключителни“ са обстоятелствата, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други....
Продължение в Поканата за участие.

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 19/04/2015 дд/мм/гггг

Възложител:**Трите имена:**

/подпис и печат/

инж. Лазар Асенов Лазаров

Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"

