

ПРОТОКОЛ № 3

За отваряне на офертите за участие в процедура на договаряне с обявление по реда на чл. 84 и следващи от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ
(ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ
ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ. 1, Т.1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА“ ЗА ОПУ-ПЕРНИК**

Днес, 10.11.2015 год. в 14:00 часа в Зала 605, VI-ти етаж в сградата на Агенция „Пътна Инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-1070 от 04.09.2015 год., изм. и доп. със Заповед № РД-11-1340 от 05.11.2015 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 185 от 04.08.2015 г. за откриване на процедура с горепосочения предмет и Решение № 261 от 14.10.2015 г. за извършен предварителен подбор, се състоя открито заседание на Комисия в състав:

1. Габриела Нончева – старши юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;

и ЧЛЕНОВЕ:

2. инж. Евелина Праскова – старши експерт в дирекция ППИ;
3. инж. Велин Вучков – старши експерт в дирекция ППИ;
4. инж. Мартин Петков – младши експерт в дирекция ППИ;
5. Силвия Янева – старши експерт в дирекция БФРП;

Резервен член:

1. инж. Даниела Денинска – главен експерт в дирекция ППИ;
2. инж. Елена Асенова – главен експерт в дирекция ОППО;
3. Мина Кабакчиева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО.

Поради прекратяване на служебното правоотношение на редовния член Евелина Праскова – старши експерт в дирекция ППИ, на негово място встъпва резервния член инж. Даниела Денинска – главен експерт в дирекция ППИ.

В определения в поканата срок за подаване на оферти, а именно 09.11.2015г., в деловодството на АПИ е депозирана оферта от участника *Консорциум „ЗМБГ Констракиън“, гр. София, с партньори „ЗМБГ“ АД и „Лиел Констракиън“ ЕООД*- вх. № 55-00-1206 от 09.11.2015 г.; 15:27 ч.

Преди да пристъпи към отваряне на офертата, Комисията се запозна обстойно с утвърдената от Възложителя покана за участие в процедурата, както и с начина на оценяване на офертата на участника.

При отваряне на офертата в 14:00 часа на 09.11.2015 г. присъстваха Венцислав Христов, Верка Игнатова – Упълномощени представители, съгласно Договор за създаване на обединението, Допълнително споразумение № 1 и Допълнително споразумение № 2 и Дойчин Черешаров – Упълномощен представител, съгласно пълномощно, видно от приложения Присъствен лист (Приложение към настоящия Протокол).

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника, като извърши проверка за наличието на три отделни, непрозрачни, запечатани плика.

При отварянето на офертата на участника Консорциум „ЗМБГ Констракшън“, Председателят на Комисията удостовери наличието на три отделни запечатани и надписани плика, както следва: Плик № 1 „Документи“, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и Плик № 3 „Предлагана цена“.

В съответствие с изискванията на документацията за участие, най-малко трима от членовете на комисията подписа плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на участника.

Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника и най-малко трима от членовете ѝ подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията след това отвори Плик № 1 „Документи“ на участника и оповести документите, които съдържа.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 14:30 часа.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, председателят запозна членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията по процедурата. Обсъдени бяха въпроси от техническо естество по проверка на офертата.

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ беше предаден на председателя на комисията за съхранение в каса.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 1 „Документи“ от офертата на участника и след извършена проверка установи, че са налице всички изискуеми документи съгласно Документацията за участие и Поканата.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП, с оглед на което комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“. След извършената проверка на тези документи комисията установи, че са налице всички изискуеми документи съгласно Документацията за участие и Поканата.

Предлаганите от участника Консорциум „ЗМБГ Констракшън“ параметри от Техническото предложение, са както следва:

I. Участникът потвърждава, че ще изпълни поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя, а именно 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от датата, посочена като начало на срока на договора във възлагателното писмо.

II. Организация и изпълнение на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на Републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал. 1, т.1 от Закона за пътищата“ за ОПУ-Перник:

II.1. При изпълнение предмета на обществената поръчка участникът декларира, че ще използва техническо оборудване, както и оборудване за изпитване и изследване, включително Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на обекта, с която ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените видове работи, описани в декларацията, представена в Приложение № 8 от документацията за участие.

II.2. При изпълнение предмета на обществената поръчка участникът декларира, че ще произведе и/или достави строителни материали и продукти, в количества и с качество, в съответствие с изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и „Техническа спецификация“ на АПИ от 2014 г., но не по-малко от:

- сол за разпръскване при борба с поледяването

- 1 800 т.

- пясък или фракция 0-5 мм

- 10 000 т.

- калциев двухлорид или други химически вещества със сходни или по-добри показатели за разпръскване при борба с поледяването (сухо вещество)	- 10 т.
- студена асфалтова смес	- 20т.
- плътен асфалтобетон	- 5000т.
- снегозащитни съоръжения	- 0,1 км

II.3. Обществената поръчка потвърждава, че ще изпълни с екип от служители/експерти, включително и с лица, отговарящи за контрола на качеството, с необходимата квалификация и професионален опит, поименно изброени в декларацията – списък, представена в Приложение № 9 от документацията за участие.

II.4. Замяна на техническо оборудване по т. II.1, на строителни материали и продукти по т. II.2 и на служители/експерти от екипа по т. II.3 участникът декларира, че ще извършва на негов риск, след предварителното писмено съгласие на Възложителя, относно качеството и срока за изпълнение на съответните видове работи и дейности, по реда, предвиден в договора за възлагане на обществената поръчка.

II.5. Изпълнението на обществената поръчка декларира, че ще извърши при спазване на приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на „Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата” на Национална агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г. (Приложение № 2.1), „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 г. (Приложение № 2.2) и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност, подробно описани в Раздел IV от документацията за участие.

III. Предлага по показателя „Техническа оценка” (П1) следната организация и изпълнение на работите и дейностите, предмет на примерно месечно задание, с количества, определени от Възложителя в Раздел VII от документацията за участие, за срок от 30 (тридесет) календарни дни:

Участникът е представил разработка на базата:

1. Документация за участие получена от АПИ София;
2. Примерно месечно задание;
3. Техническа спецификация на АПИ 2014 год.;
4. Оферта за участие в обществената поръчка.

В Обяснителната записка от Техническото предложение, по отношение изпълнението на дейностите по текущ ремонт и поддържане, участникът в процедурата включва: описание на видовете работи и дейности, тяхната последователност на изпълнение, разпределение на използваните технически и човешки ресурси, както и на материалите, необходими за изпълнение на примерното месечно задание за пътища на територията на Областно пътно управление Перник и описание на технологията и организацията на изпълнение на заданието и линеен график за изпълнение на примерното месечно задание за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа.

При разработване организацията и технологията за изпълнение на примерното месечно задание, участникът е посочил:

- Разпределение на различните видове дейности по районни пътни служби.
- Описание на видовете работи и дейности, тяхната последователност на изпълнение, отразена в изготвения линеен график;
- Строителната механизация и автотранспорт, както и човешките ресурси с които ще се изпълняват отделните видове работи, подробно разписани в ресурсните графици;
- Календарно планиране на видовете работи, представено с линеен график с хоризонтални диаграми;
- Трудоемкостите, броя на работниците и други необходими ресурси, определени съгласно разходните норми;
- Съкращаване на времетраенето на основните видове работи чрез съвместяване във времето и пространството;

- При започване на работа на обекта ще се въвежда временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътищата.

Основното изпълнение на месечното задание следва последователността и времетраенето, съгласно линейния график, като предложението за реализиране на всяка една от дейностите за изпълнение, изложените мотиви, необходимия брой човешки ресурс, механиция, автотранспорт, доставка на материали, както и производственото оборудване са разписани в записката, която е неразделно свързана с графика за изпълнение и ресурсните графици.

В Обяснителната записка от Техническото предложение се съдържа описание на дейностите, включени в отделните видове работи, предмет на примерното месечно задание.

За всяка една позиция е описано как ще бъде реализирана:

1. Ресурсна обезпеченост

- човешки ресурс;

- механизация;

- материали.

2. Организация и технология на изпълнението

3. План за използване на материалите

Участникът е изложил организацията на изпълнение на видовете дейности, включваща технически и човешки ресурси, необходими за изпълнение на съответния вид дейност. Едновременно с това, участникът се е съобразил и с изискванията на „Техническа спецификация“ 2014 г. на АПИ.

Заложен е срок за изпълнение на видовете работи и дейности, предмет на примерното месечно задание, от 28 (двадесет и осем) календарни дни.

Участникът е направил описание на използваните материали за асфалтовите работи, производството на асфалтовите смеси, и транспортирането на готовата асфалтова смес.

В Обяснителната записка от Техническото предложение, участникът е посочил, че всички използвани материали ще бъдат изпитани и одобрени преди използването, както и че ще бъдат придружени с декларации за съответствие от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, указващ че материалите отговарят на изискванията на ТС на АПИ 2014 г.

От стр.11 до стр.12 в Обяснителната записка участникът е посочил базите, които ще подсигури, тяхното местоположение за изпълнение на работите и дейностите, предмет на примерното месечно задание.

Участникът ще предприеме мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и действащите нормативни документи в Република България. Персоналът ще бъде предварително подробно инструктиран, снабден с подходящо работно облекло и лични предпазни средства; опасните участъци – сигнализиран с предупредителни знаци и надписи.

На стр. 126 и следващи от Обяснителната записка участникът е представил стратегия по отношение изпълнението на дейностите по зимно поддържане.

В Обяснителната записка от Техническото предложение, по отношение изпълнението на дейностите по зимно поддържане, участникът в процедурата включва: предложения за реализиране на всички работи и дейности за изпълнение на зимното поддържане, обезпечението им с човешки и технически ресурси и материали, описание на пунктовете/базите, необходими за изпълнение на дейностите.

Снегочистването осигурява възможно най-доброто експлоатационно състояние на РПМ през зимата. Снегочистенето се дели на два типа: патрулно, при което снегоринните машини се движат непрекъснато по време на снеговалежа и периодично - снегоринните машини се движат през определен интервал от време. Патрулното снегочистене се прилага по пътища от I-ва и II-ра степен за осигуряване на ниво А или ниво Б на ЗП. При тази система на снегочистене се използват комплекти от снегоринни машини, включващи снегоринни дъски, автогрейдери и колесни трактори, в краен случай верижни и роторни. Периодичното снегочистене се прилага по пътища с

ниво В и ниво Г на ЗП. При тази система на снегористене се използват единични снегоринни машини.

От стр. 145 до стр.153 от Обяснителната записка са посочени предвидените материали и разходните им норми за обработка на пътищата срещу хлъзгане.

Обезопасяване на пътищата против хлъзгане – тази дейност има за цел да предотврати образуването на лед върху пътното платно или в случай, че вече се е образувал – да го отстрани и да намали хлъзгавостта на покритието. За обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане се изпълняват следните мероприятия: превантивен разлив на химически вещества; разлив на химически вещества за разтопяване на образувалата се вече ледена кора и разсип на минерални материални (пясък и отсежки) за подобряване на сцеплението, когато не е възможно разтопяване на леда. Като най-ефективни за използване срещу поледиците се препоръчват калциев двухлорид (CaCl_2), магнезиев двухлорид (MgCl_2) (луга) и натриев хлорид (NaCl). В Обяснителната записка от Техническото предложение, участникът подробно е описал свойствата на различните химически вещества, възможностите за тяхното използване и начина им на използване.

При обилен снеговалеж и сложни метеорологични условия ще се включи специализирана снегопочистваща техника. При утежнени зимни условия участникът декларира, че има готовност за навременни и адекватни действия.

Снегозащитата на пътя се осъществява с постоянни и временни снегозадържащи устройства. Снегозадържащите устройства се делят на снегозащитни насаждения и снегозащитни огради. От стр.153 до стр.154 са описани предпазните огради от преносими инвентарни щитове: предпазни огради от преносими инвентарни елементи и предпазни снегозащитни огради, както и участъците с опасност от снегонавявания на територията на ОПУ Перник.

От стр.157 до стр.158 от Обяснителната записка е представено разпределение на аварийните екипи. Предвидено е използването на 4 броя аварийните екипи, включващи двама шофьори и двама пътни работници.

Участникът е предвидил 24-часови дежурства в осемте основни диспечерски бази и информационно осигуряване за състоянието на пътищата през зимния период.

От стр. 170 до стр. 180 са представени транспортните схеми на механизацията за зимно поддържане, разработени за всяка Районна пътна служба на територията на ОПУ Перник. Представено е разпределението на необходимата механизация по пунктовете, както и съответните обслужващи пътни участъци.

IV. Неразделна част от Техническото предложение е Линеен график за изпълнение на поръчката (по образец на участника), включващ последователността и продължителността на видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на примерното месечно задание.

V. За обезпечаване изпълнението на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписването на договора участникът ще предостави на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 1% от прогнозната стойност на поръчката без ДДС, посочена от Възложителя в поле II.2.1. от Обявлението. Гаранцията ще бъде предоставена под формата на банкова гаранция. Ще осигури валидност на гаранцията, в случай че е представена банкова гаранция, 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на последния гаранционен срок по договора, а именно 2 (две) години.

VI. С предложената в тази оферта гаранция за изпълнение, участникът ангажира отговорността си в съответствие с предложения проект на договор да извършва отстраняване на всички проявени недостатъци и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на работите и дейностите и/или на влягане на строителни материали и продукти, които не са в съответствие с наредбата и техническите спецификации, определени с документацията за участие и договора. Гаранционната ни отговорност се изключва, когато проявените недостатъци и дефекти са резултат от „непредвидени обстоятелства”, дефинирани в договора за възлагане на обществената поръчка.

VII. Потвърждава следните гаранционни срокове, които започват да текат от датата на съответния гаранционен протокол, съгласно Раздел I от договора, а именно:

VII.1. Гаранционен срок за машинно изкърпване на повредени площи и деформации в настилката - 1 (една) година.

VII.2. Гаранционен срок за машинно полагане на асфалтова смес - 2 (две) години.

VII.3. Гаранционен срок за ръчни кърпежи - 6 (шест) месеца.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на ЗОП и на условията на Възложителя съгласно документацията за участие и поканата и прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI „Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса” от документацията за участие.

Въз основа на изложените по-горе констатации, Комисията

РЕШИ:

I. Допуска участника Консорциум „ЗМБГ Констракшън” до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” и до провеждане на договаряне;

II. Насрочва заседанието за провеждане на договаряне с участника Консорциум „ЗМБГ Констракшън” на 24.11.2015 г. от 14:00 часа в стая 605 в сградата на АПИ.

За датата и часът за провеждане на договарянето, участника да бъде своевременно уведомен по подходящ начин.

Работата на комисията приключи в 14:30 часа на 20.11.2015 г. и Председателят на Комисията закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Габриела Нончева)

ЧЛЕНОВЕ:

1.
(инж. Даниела Денинска)

3.
(инж. Велин Вучков)

2.
(инж. Мартин Петков)

4.
(Силвия Янева)