

ДО
ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДОКЛАД

относно проведена процедура на договаряне с обявление по реда на ЗОП за възлагане на
обществена поръчка с предмет:

**„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ
(ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ
ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ. 1, Т.1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА“ ЗА ОПУ-ПЕРНИК**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

В изпълнение на Заповед № РД-11-1070 от 04.09.2015 год., изм. и доп. със Заповед № РД-11-1340 от 05.11.2015 г., изм. и доп. със Заповед № РД-11-1408 от 23.11.2015 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ за назначаване на комисия, за провеждане на договаряне за обществена поръчка с горесцитирания предмет, и във връзка с Решение № 185 от 04.08.2015 год. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с обявление по реда на чл. 84 и следващи от ЗОП, комисията приключи своята работа.

Комисията заседава в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Габриела Нончева – старши юрисконсулт в дирекция ОППО;

и ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Евелина Праскова – старши експерт в дирекция ППИ;
2. инж. Велин Вучков – старши експерт в дирекция ППИ;
3. инж. Мартин Петков – младши експерт в дирекция ППИ;
4. Силвия Янева – старши експерт в дирекция БФРП;

Резервен член:

5. инж. Даниела Денинска – главен експерт в дирекция ППИ;
6. инж. Елена Асенова – главен експерт в дирекция ОППО;
7. Мина Кабакчиева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО.

На 04.09.2015 год., в 12:00 часа в зала 701, VII-ми етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-1070 от 04.09.2015 год. на инж. Лазар Лазаров - Председател на Управителния съвет на АПИ, и във връзка с Решение № 185 от 04.08.2015 год. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с обявление по реда на чл. 84 от ЗОП, с горесцитирания предмет, се проведе открито заседание на комисията за отваряне на подадените заявления за участие.

Поради присъствието на посочените в Заповедта редовни членове на комисията, присъствието на резервни членове не се наложи. Председателят на комисията запозна членовете със Заповедта за работа на комисията, с предмета, срока и вида на настоящата процедура.

В срока, определен за получаване на заявления за участие в обявлението, а именно 03.09.2015 г., 17:00 ч. в деловодството на АПИ е депозирано едно заявление за участие от следния кандидат:

**Консорциум „ЗМБГ Констракиън“, гр. София, с партньори „ЗМБГ“ АД и „Лиел
Констракиън“ ЕООД- вх. № 55-00-1032 от 03.09.2015 г.; 16:55 ч.**

Не са постъпили заявления за участие след крайния срок за подаване на заявления, определен от Възложителя.

След обявяване на кандидатите, подали заявления за участие, Председателят на комисията и членовете ѝ попълниха и подписаха декларации по чл. 35 от ЗОП, неразделна част от настоящия протокол.

При отваряне на заявленията в 12:00 часа на 04.09.2015 г. присъстваха представители на кандидата Консорциум „ЗМБГ Констракшън“ видно от приложения Присъствен лист (Приложение № 1 към Протокола).

Комисията направи проверка на пълномощните и личните документи, представени от присъстващите представители.

Комисията констатира, че пликът с подаденото заявление за участие е запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост, надписан в съответствие с изискванията на Възложителя в Документацията за участие в процедурата.

Председателят на комисията отвори плика със заявлението за участие на кандидата Консорциум „ЗМБГ Констракшън“ и оповести документите, които той съдържа. Комисията извърши проверка за съответствието на документите в плика със списъка по чл. 87, ал. 1 във вр. с чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, изготвен от кандидата и констатира, че в плика кандидатът е представил документите, които е посочил в изготвения от него и приложен към заявлението му за участие Списък на документите.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, на което за създаване на ефективна организация на работа, бе обсъден работен график. Председателят запозна членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията по процедурата.

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП беше взето Решение комисията да разгледа документите съдържащи се в заявлението за съответствие с поставените от възложителя критерии за подбор.

Наличието и редовността на документите съдържащи се в заявлението за участие на кандидата бяха проверени в съответствие с изискванията на възложителя поставени в Обявлението за обществена поръчка и изискванията посочени в Раздел IX „Указания за изготвяне на заявлението за участие в предварителния подбор“, във връзка с Раздел V. „Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в обществената поръчка“ от документацията за участие в обществената поръчка и с императивните изисквания на чл. 87, ал. 1 във връзка с чл. 77, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и чл. 88, ал. 2 от ЗОП.

След извършената проверка Комисията направи следните констатации, относно съответствието на представените в заявлението документи за подбор с критериите за подбор, поставени от възложителя:

За Кандидата Консорциум „ЗМБГ Констракшън“:

При извършената проверка на документите, съдържащи се в заявлението за участие, комисията констатира:

1. Съгласно посоченото в т. 5 във връзка с т. 5.1 от документацията за участие изискване, участникът в процедурата, следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението, да е изпълнил строителство, сходно с предмета на поръчката (превантивно, текущо, зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на пътища и/или улици и/или пътища с идентични характеристики извън Република България), с габарит до 16 м и дължина не по-малко от 529 км.

За доказване на посоченото изискване, кандидатът представя списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението, сходно с предмета на поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП), с посочени: вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените строително – монтажни работи (СМР), обект (предмет), в качеството на главен изпълнител, участник в обединение или подизпълнител е изпълнил обекта, извършен дял от общия обем работи и други); обем на изпълненото строителство в км и габарит; дата на приключване изпълнението на строителството; лице, за което е изпълнен

строителството (ако има такова); описание на доказателствените документи. Списъкът се попълва по приложения образец – Приложение № 7.

При извършена проверка комисията установи, че кандидатът е представил списък съгласно Приложение № 7 от „ЗМБГ“ АД и списък от „Лиел Констракшън“ ЕООД – партньори в консорциума. По отношение на представените от партньорите в консорциума списъци на строителството, съгласно Приложение № 7 /на стр.28 и стр. 87 от заявлението/, констатациите са, че кандидатът не е описал основни реквизити, които трябва да съдържа списъкът, а именно: в колона № 1, съдържаща информация относно вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените строително – монтажни работи (СМР), обект (предмет), в качеството на главен изпълнител, участник в обединение или подизпълнител е изпълнил обекта, извършен дял от общия обем работи и други) не е посочено в качеството на главен изпълнител, участник в обединение или подизпълнител е изпълнил посочените в списъците обекти, както и извършен дял от общия обем работи, а в колона № 2, съдържаща информация относно обем на изпълненото строителство в км и габарит не е посочен габарит, с оглед на което не може да се установи по безспорен начин, че през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението, кандидатът е изпълнил строителство, сходно с предмета на поръчката (превантивно, текущо, зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на пътища и/или улици и/или пътища с идентични характеристики извън Република България), с габарит до 16 м и дължина не по-малко от 529 км. Същевременно с това от друга страна в списъка представен от „ЗМБГ“ АД /стр.28 от заявлението/ като начална дата на договора е посочена датата 17.12.2010 г., а видно от приложения договор, същият е с дата 18.12.2014 г.

Предвид изложеното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, кандидатът, следва допълнително да представи коректно попълнен списък, съобразно Приложение образец № 7, в който да бъдат включени изискуемите и посочени в горните констатации реквизити, и който коректно да отразява началната дата на договора, или да представи нов списък, съгл. Приложение № 7 и изискванията в т. 5.1 от документацията за участие.

2. Съгласно Раздел V „Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в обществената поръчка“, т. 7 от Документацията за участие, кандидатът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица. Същевременно в Декларацията за използване ресурсите на трети лица – Приложение № 13 от Документацията за участие, с подчерта е записано, че декларацията се попълва, ако кандидатът доказва съответствието си с изискванията за техническите възможности по Раздел V от документацията, с възможностите на едно или повече трети лица, като в същата се описват приложените от участника документи, съгласно чл. 51а от ЗОП.

Видно от представената на стр. 286-297 от офертата, Декларация на техническото оборудване, както и на оборудването за изпитване и изследване, необходими за изпълнение на обществената поръчка, попълнена по образец на Възложителя – Приложение № 8, кандидатът в колона 4 е декларирал, че ще бъде използвано освен собствено техническо оборудване също и такова предоставено от трети лица, а именно за посочената под позиция № 1-45 необходима специализирана механизация, машини и автомобили за превантивно и текущо поддържане (стр.286-289 от офертата); № 3, № 6-7; № 10, № 16-21, № 28-30, № 33, № 37-40 необходима малогабаритна механизация за превантивно и текущо поддържане (стр. 290-292 от офертата); № 1-3 (стр. 292 от офертата) – необходим брой комплекти пътни знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОБД); № 1-2 /в т. ч. роторни снегорини/, № 3-8 /товарачни машини/ №1-14 /Пясъкоразпръсквачи/; № 1-8 /снегорини/; № 10-21 /снегорини/; № 22 /колесен трактор/; № 1-5 / Комбинирани машини за зимно поддържане едновременно за снегочистене, прецизно дозиране и разпръскване на сол, хим. вещества и пясък/, № 7-9 / Комбинирани машини за зимно поддържане едновременно за снегочистене, прецизно дозиране и разпръскване на сол, хим. вещества и пясък/ № 12 / Комбинирани машини за зимно поддържане едновременно за снегочистене, прецизно дозиране и разпръскване на сол, хим. вещества и пясък/, № 15-16 / Комбинирани машини за зимно поддържане едновременно за снегочистене, прецизно дозиране и разпръскване на сол, хим.

вещества и пясък/, № 1 /автогрейдер/ (стр. 292-297) - необходима специализирана техника за снегопочистване и зимно поддържане, № 1 /Акредитирана строителна лаборатория/ (стр. 297) - необходимо техническо оборудване за изпитване и изследване е отразил като основание за ползване - Договори, Договори за наем, Рамкови договори за доставка на техника по спецификации. Това от своя страна удостоверява, че кандидатът ще използва ресурсите на други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката.

След извършена проверка, комисията установи, че за удостоверяване на това обстоятелство от страна на кандидата не е представена декларация за използване ресурси на трети лица (изготвена по образца - Приложение № 13) от документацията за участие, както и не са представени доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП кандидатът следва да представи декларация за използване ресурси на трети лица (изготвена по образца - Приложение № 13 от Документацията), като в същата се описват приложените от участника документи, съгласно чл. 51а от ЗОП и да представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица.

3. Съгласно посоченото в т. 5, във връзка с т. 5.3 от Документацията за участие изискване, кандидатът следва да разполага със служители/експерти, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, включващ най-малко:

а). Ръководител екип - 1 (един) брой: Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или „Промислено и гражданско строителство” или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма посочените по-горе специалности); Опит: минимум 5 (пет) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрала и/или пътища и/или улици.

б). Заместник ръководител - 1 (един) брой: Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или „Промислено и гражданско строителство” или професионална квалификация строителен техник или аналогична специалност или квалификация (ако образованието е придобито в държава, където няма посочените по-горе специалности); Опит: минимум 3 (три) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрала и/или пътища и/или улици.

в). Ръководител на специализирани звена - 4 (четири) броя: Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или „Промислено и гражданско строителство” или професионална квалификация строителен техник или аналогична специалност или квалификация (ако образованието е придобито в държава, където няма посочените по-горе специалности); Опит: минимум 3 (три) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрала и/или пътища и/или улици.

г). Отговорник по контрола на качеството - 1 (един) брой: Професионална област (квалификация): със средно специално образование и с обучение по системи за управление на качеството - вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството; Опит: минимум 1 (една) година на такава позиция при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрала и/или пътища и/или улици.

д). Шофьори - 38 (тридесет и осем) броя с правоспособност за управление и работа на специализираната техника за зимно поддържане, с категория „С” за управление на моторни превозни средства (МПС).

За доказване на посоченото изискване, кандидатът представя декларация - списък на служителите/експертите, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, включително и на лицата, отговарящи за контрола на качеството по т. 5.3, букви „а”, „б”, „в”, „г” и „д”

съдържаща: имена на служителя/експерта и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); професионален опит в областта на ... (месторабота, период, длъжност, основни функции). Списъкът се попълва съгласно образец – Приложение № 9 от Документацията;

При извършената проверка от страна на Комисията се установи, че в представената декларация - списък, съгласно Приложение № 9, кандидатът не е описал основни реквизити, които трябва да съдържа списъкът, съгласно Приложение № 9, а именно: в колона № 4, съдържаща информация по отношение на опита за всички посочени в Приложение № 9 служители/експерти, които кандидатът ще използва за изпълнение на обществената поръчка не е посочен нито един обект и съответно периода му на изпълнение и заеманата позиция (длъжност) при изпълнение на същия, посредством който да се удостовери изискуемия, съобразно изискванията на Раздел V, т. 5.3 от Документацията за участие, опит на експертите/служителите, с изключение на посочените лица за позиция „Шофьор“, за които не се изисква опит.

В тази връзка, комисията не може да удостовери изискуемия, съгласно изискванията на Раздел V, т. 5.3 от Документацията за участие опит за съответния служител/експерт.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, кандидатът, следва допълнително да представи коректно попълнен списък, съгл. Приложение № 9, в който да бъде посочен опита на служителите съобразно изискванията на възложителя по т. 5.3 от Документацията за участие в обществената поръчка, като в колона № 4 бъдат отразени данни по отношение на заемана длъжност, период, обект, тъй като с това Приложение кандидатът следва да докаже наличието на опит на служителите, с изключение на посочените лица за позиция „Шофьор“, които кандидатът ще използва за изпълнение на обществената поръчка,

или

В случай, че някой от посочените служители не покрива изискванията на Възложителя, участникът може да посочи друго лице, за съответната позиция, което отговаря на изискванията, посочени в Раздел V, т. 5.3. Ако кандидатът посочи нов служител за изпълнение на обществената поръчка, следва да представи и нова декларация-списък, съгл. Приложение № 9, в която е вписан новият служител, както да представи Декларация за ангажираност по образец – Приложение №10, ако допълнително посоченото лице не е служител на кандидата.

4. Съгласно посоченото в т. 5, във връзка с т. 5.3, б. „д“ от Документацията за участие изискване, предложените служители за позиция „Шофьори“ следва да притежават правоспособност за управление и работа на специализираната техника за зимно поддържане, с категория „С“ за управление на моторни превозни средства (МПС).

За доказване на посоченото изискване, кандидатът представя декларация - списък на служителите/експертите, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, включително и на лицата, отговарящи за контрола на качеството по т. 5.3, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ съдържаща: имена на служителя/експерта и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); професионален опит в областта на ... (месторабота, период, длъжност, основни функции). Списъкът се попълва съгласно приложения образец – Приложение № 9;

При извършената проверка от страна на Комисията се установи, че в представената декларация - списък, съгласно Приложение № 9, кандидатът е посочил 38 служители, които ще отговарят за позиция „Шофьор“, като в колона № 2 съдържаща информация относно професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател) е декларирал свидетелство за управление на МПС категория С, но не е описал основни реквизити, които трябва да съдържат в колона № 2, а именно № на издадения документ/свидетелство, както и издател по отношение на всеки един от посочените служители за позиция „Шофьор“.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, кандидатът, следва допълнително да представи коректно попълнена декларация - списък, съгл. Приложение № 9, в която в колона № 2 „професионална квалификация“ да бъдат отразени данни относно № и издател на документа/свидетелството за управление на моторни превозни средства (МПС) с категория „С“ по отношение на посочените лица за позиция „Шофьор“, които кандидатът ще използва за изпълнение на обществената поръчка,

или

да предложи нови лица за позиция „Шофьор“, които да отговарят на изискванията на т. 5.3, б. „д“ от Документацията за участие. Ако кандидатът посочи нов/и служител/и за изпълнение на обществената поръчка, следва да представи и нова декларация-списък, съгл. Приложение № 9, в която е вписан новият служител, както да представи Декларация за ангажираност по образец – Приложение №10, ако допълнително посоченото лице не е служител на кандидата.

5. Съгласно т. 37.13 от Документацията за участие кандидатите представят попълнена и подписана Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, за спазване на изискванията за закрила на заетостта, минимална цена на труда и условията на труд, съгласно образца Приложение № 20.

С подчерта в Приложение № 20 е уточнено, че декларацията се подава от кандидата в процедурата и от всеки от посочените подизпълнители. Когато кандидатът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението подава такава декларация.

По отношение на изложеното изискване от документацията, участникът е представил на стр. 326 от заявлението декларация, съгласно Приложение № 20 от Велко Романов – законен представител, в качеството си на Управител на „Лиен Констракшън“ ЕООД, партньор в Консорциум „ЗМБГ Констракшън“, но такава не е представена от другия партньор в консорциума, а именно „ЗМБГ“ АД.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, кандидатът следва да представи попълнена и подписана декларация съгласно Приложение № 20 и за другия партньор в консорциума - „ЗМБГ“ АД.

Настоящият протокол се състави и подписа на основание чл. 88, ал. 2, във връзка с чл. 68, ал. 7 от ЗОП и същият, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, предвид изложените по-горе констатации относно наличието и редовността на документите в Заявлението на кандидатите в настоящата процедура и установените липси и несъответствия, се изпрати на всички кандидати с указания в срок 5 (пет) работни дни от получаването му, да бъдат отстранени несъответствията и представени описаните в него документи, които да бъдат входирани в деловодството на АПИ, адресирани до Председателя на Комисията. Място на представяне: Деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, София 1606, бул. „Македония“ № 3, V етаж.

Документите се представят в запечатан непрозрачен плик, на който следва да бъде обозначено следното: Допълнение към Заявлението. Върху плика се изписва пълното наименование на настоящата процедура, за която се участва, както и наименование, адрес, телефон и факс на кандидата, който представя изискваните от Комисията документи.

След извършване на описаните действия, Комисията приключи своята работа на този етап от процедурата с подписването на настоящия протокол. Протоколът беше съставен на 17.09.2015 год.

На 06.10.2015 год., в 10:00 часа в зала 817, VIII-ми етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-1070 от 04.09.2015 год. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и във връзка с Решение № 185 от 04.08.2015 год. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне на основание чл. 84, т. 1 от ЗОП, с предмет: **„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ. 1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА“ ЗА ОПУ-ПЕРНИК,**

се състоя закрито заседание на комисия в състав:

1. Габриела Нончева – старши юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;

и ЧЛЕНОВЕ:

2. инж. Евелина Праскова – старши експерт в дирекция ППИ;
3. инж. Велин Вучков – старши експерт в дирекция ППИ;
4. инж. Мартин Петков – младши експерт в дирекция ППИ;
5. Силвия Янева – старши експерт в дирекция БФРП;

Резервен член:

1. инж. Даниела Денинска – главен експерт в дирекция ППИ;
2. инж. Елена Асенова – главен експерт в дирекция ОППО;
3. Мина Кабакчиева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО.

Поради прекратяване на служебното правоотношение на редовния член Евелина Праскова – старши експерт в дирекция ППИ, на негово място встъпва резервния член инж. Даниела Денинска – главен експерт в дирекция ППИ. След като се запозна с извършените до този момент действия на Комисията, инж. Даниела Денинска – главен експерт в дирекция ППИ, съгласно императивните изисквания на ЗОП, попълни и подписа декларация по чл. 35 от ЗОП, неразделна част от настоящия протокол.

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията изпрати Протокол № 1 до кандидата в настоящата процедура с писмо изх. № 53-00-10481 от 17.09.2015 г. по факс. Същият е публикуван и на профила на купувача на 17.09.2015 г. С Протокол № 1 Комисията изиска от кандидата Консорциум „ЗМБГ Констракшън“, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола да представи допълнителни документи, посочени изчерпателно в него.

В указания от комисията срок, определен за получаване на липсващите документите, както и на документите с отстранени несъответствия, във връзка с извършената проверка за наличието и редовността на документите за предварителен подбор, поставени от Възложителя, в деловодството на АПИ са постъпили допълнително изисканите документи от кандидата Консорциум „ЗМБГ Констракшън“ с вх. № 55-00-1079/28.09.2015 г. и с вх. № 55-00-1082/28.09.2015 г.

След извършена проверка, с цел удостоверяване съответствието на срока на постъпване на допълнителните документи със срока, съгласно протокол № 1 и чл. 68, ал. 9 от ЗОП, Комисията констатира следното:

Допълнително представените документи от кандидата са представени в указания срок, поради което Комисията реши, че същите следва да бъдат взети под внимание при последващата проверка за наличието и редовността на документите за предварителен подбор, поставени от Възложителя.

След изтичането на срока и взетите решения, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно наличието и редовността на документите за предварителен подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие в предварителен подбор и изискванията на Закона за обществените поръчки, както следва:

За кандидата Консорциум „ЗМБГ Констракшън“:

С Протокол № 1 комисията изиска от участника допълнително да представи:

1. Коректно попълнен списък, съобразно Приложение образец № 7, в който да бъдат включени изискуемите от Възложителя и посочени в Протокол № 1 реквизити, и който коректно да отразява началната дата на договора, или да представи нов списък, съгл. Приложение № 7 и изискванията в т. 5.1 от документацията за участие;

2. Декларация за използване ресурси на трети лица (изготвена по образца - Приложение № 13 от Документацията), като в същата се описват приложените от участника документи, съгласно чл. 51а от ЗОП и да представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица;

3. Коректно попълнен списък, съгл. Приложение № 9, в който да бъде посочен опита на служителите съобразно изискванията на възложителя по т. 5.3 от Документацията за участие в

обществената поръчка, като в колона № 4 бъдат отразени данни по отношение на заемана длъжност, период, обект, тъй като с това Приложение кандидатът следва да докаже наличието на опит на служителите, с изключение на посочените лица за позиция „Шофьор“, които кандидатът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, или в случай, че някой от посочените служители не покрива изискванията на Възложителя, участникът може да посочи друго лице, за съответната позиция, което отговаря на изискванията, посочени в Раздел V, т. 5.3. Ако кандидатът посочи нов служител за изпълнение на обществената поръчка, следва да представи и нова декларация-списък, съгл. Приложение № 9, в която е вписан новият служител, както да представи Декларация за ангажираност по образец – Приложение №10, ако допълнително посоченото лице не е служител на кандидата.

4. Коректно попълнена декларация - списък, съгл. Приложение № 9, в която в колона № 2 „професионална квалификация“ да бъдат отразени данни относно № и издател на документа/свидетелството за управление на моторни превозни средства (МПС) с категория „С“ по отношение на посочените лица за позиция „Шофьор“, които кандидатът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, или да предложи нови лица за позиция „Шофьор“, които да отговарят на изискванията на т. 5.3, б. „д“ от Документацията за участие. Ако кандидатът посочи нов/и служител/и за изпълнение на обществената поръчка, следва да представи и нова декларация-списък, съгл. Приложение № 9, в която е вписан новият служител, както да представи Декларация за ангажираност по образец – Приложение №10, ако допълнително посоченото лице не е служител на кандидата.

5. Декларация съгласно Приложение № 20 и за другия партньор в консорциума - „ЗМБГ“ АД. С допълнение с вх. № 55-00-1079/28.09.2015 г. кандидатът е представил следните документи:

1. Коректно попълнен списък, съобразно Приложение образец № 7, в който са включени изискуемите от Възложителя и посочени в Протокол № 1 реквизити, и който коректно отразява началната дата на договора, представен от „ЗМБГ“ АД;

2. Коректно попълнен списък, съобразно Приложение образец № 7, в който са включени изискуемите от Възложителя и посочени в Протокол № 1 реквизити, представен от „Лиел Констракшън“ ЕООД;

3. Декларация за използване ресурси на трети лица (изготвена по образца - Приложение № 13 от Документацията), ведно с доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица – 32 броя Договори;

4. Декларация на техническото оборудване, както и на оборудването за изпитване и изследване, необходими за изпълнение на обществената поръчка, попълнена по образец на Възложителя – Приложение № 8;

5. Декларация - списък, съгл. Приложение № 9 от Документацията за участие;

6. Декларация съгласно Приложение № 20.

С допълнение с вх. № 55-00-1082/28.09.2015 г., кандидатът е представил следните документи:

1. Декларация - списък, съгл. Приложение № 9 от Документацията за участие;

Кандидатът е представил, попълнил, допълнил и оформил всички изискуеми документи съгласно констатациите на Комисията, подробно изложени в Протокол № 1, с оглед изискванията на документацията за участие за извършване на предварителен подбор.

Доказателствата за техническите възможности и квалификация на участника в обществената поръчка отговарят на условията на Възложителя, заложи в Документацията за участие и отговарят на изискванията за предварителен подбор.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI „Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса“ и Раздел VIII „Условия за участие в процедурата и указания за провеждане на предварителния подбор“ от документацията за участие.

Въз основа на гореизложеното и предвид установеното, заявлението на кандидата и приложените към него документи за предварителен подбор, отговарят на изисканите от Възложителя документи за предварителен подбор.

С оглед гореизложеното, Комисията предложи на Възложителя да покани кандидата - **Консорциум „ЗМБГ Констракшън“** да подаде оферта за участие в договарянето.

На основание чл. 88, ал. 4 от ЗОП протоколът е съставен и подписан от членовете на комисията на 12.10.2015 г., на която дата е предаден на Възложителя, ведно с Протокол № 1 и всички приложения към него.

С Доклад с вх. № 93-01-9443 от 13.10.2015 г., на основание разпоредбата на чл. 88, ал. 4 от ЗОП, Комисията състави протокол за резултатите от оценката на предварителния подбор и същият беше предоставен на Възложителя за вземане на решение.

С Решение № 261 от 14.10.2015 г. за извършен предварителен подбор в процедурата на договаряне с обявление с горепосочения предмет, кандидатът Консорциум „ЗМБГ Констракшън“ е допуснат до Етап II – представяне на оферти от поканените участници и провеждане на договаряне.

След изтичане на срока за обжалване на решението, до Консорциум „ЗМБГ Констракшън“ беше отправена Покана за представяне на оферта с вх. № 53-00-11971 от 27.10.2015 г., като съгласно условията посочени в поканата срокът за подаване на офертата е до 17:30 часа на 09.11.2015 г., а постъпилата оферта се отваря на 10.11.2015 г. от 14:00 часа.

На 10.11.2015 год. в 14:00 часа в Зала 605, VI-ти етаж в сградата на Агенция „Пътна Инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-1070 от 04.09.2015 год., изм. и доп. със Заповед № РД-11-1340 от 05.11.2015 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 185 от 04.08.2015 г. за откриване на процедура с горепосочения предмет и Решение № 261 от 14.10.2015 г. за извършен предварителен подбор, се състоя открито заседание на Комисия в състав:

1. Габриела Нончева – старши юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
и ЧЛЕНОВЕ:

2. инж. Евелина Праскова – старши експерт в дирекция ППИ;
3. инж. Велин Вучков – старши експерт в дирекция ППИ;
4. инж. Мартин Петков – младши експерт в дирекция ППИ;
5. Силвия Янева – старши експерт в дирекция БФРП;

Резервен член:

6. инж. Даниела Денинска – главен експерт в дирекция ППИ;
7. инж. Елена Асенова – главен експерт в дирекция ОППО;
8. Мина Кабакчиева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО.

Поради прекратяване на служебното правоотношение на редовния член Евелина Праскова – старши експерт в дирекция ППИ, на негово място встъпва резервния член инж. Даниела Денинска – главен експерт в дирекция ППИ.

В определения в поканата срок за подаване на оферти, а именно 09.11.2015г., в деловодството на АПИ е депозирана оферта от участника **Консорциум „ЗМБГ Констракшън“, гр. София, с партньори „ЗМБГ“ АД и „Лиел Констракшън“ ЕООД**- вх. № 55-00-1206 от 09.11.2015 г.; 15:27 ч.

Преди да пристъпи към отваряне на офертата, Комисията се запозна обстойно с утвърдената от Възложителя покана за участие в процедурата, както и с начина на оценяване на офертата на участника.

При отваряне на офертата в 14:00 часа на 09.11.2015 г. присъстваха Венцислав Христов, Верка Игнатова – Упълномощени представители, съгласно Договор за създаване на обединението, Допълнително споразумение № 1 и Допълнително споразумение № 2 и Дойчин Черешаров – Упълномощен представител, съгласно пълномощно, видно от приложения Присъствен лист (Приложение към настоящия Протокол).

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника, като извърши проверка за наличието на три отделни, непрозрачни, запечатани плика.

При отварянето на офертата на участника Консорциум „ЗМБГ Констракшън“, Председателят на Комисията удостовери наличието на три отделни запечатани и надписани плика, както следва: Плик № 1 „Документи“, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и Плик № 3 „Предлагана цена“.

В съответствие с изискванията на документацията за участие, най-малко трима от членовете на комисията подписа плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на участника.

Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника и най-малко трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията след това отвори Плик № 1 „Документи“ на участника и оповести документите, които съдържа.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 14:30 часа.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, председателят запозна членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията по процедурата. Обсъдени бяха въпроси от техническо естество по проверка на офертата.

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ беше предаден на председателя на комисията за съхранение в каса.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 1 „Документи“ от офертата на участника и след извършена проверка установи, че са налице всички изискуеми документи съгласно Документацията за участие и Поканата.

Комисията установи, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП, с оглед на което комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“. След извършената проверка на тези документи комисията установи, че са налице всички изискуеми документи съгласно Документацията за участие и Поканата.

Предлаганите от участника Консорциум „ЗМБГ Констракшън“ параметри от Техническото предложение, са както следва:

I. Участникът потвърждава, че ще изпълни поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя, а именно 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от датата, посочена като начало на срока на договора във възлагателното писмо.

II. Организация и изпълнение на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на Републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал. 1, т.1 от Закона за пътищата“ за ОПУ-Перник:

II.1. При изпълнение предмета на обществената поръчка участникът декларира, че ще използва техническо оборудване, както и оборудване за изпитване и изследване, включително Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на обекта, с която ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените видове работи, описани в декларацията, представена в Приложение № 8 от документацията за участие.

II.2. При изпълнение предмета на обществената поръчка участникът декларира, че ще произведе и/или достави строителни материали и продукти, в количества и с качество, в съответствие с изискванията на Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и „Техническа спецификация“ на АПИ от 2014 г., но не по-малко от:

- | | |
|--|-------------|
| - сол за разпръскване при борба с поледяването | - 1 800 т. |
| - пясък или фракция 0-5 мм | - 10 000 т. |
| - калциев двухлорид или други химически вещества със сходни или по-добри показатели за разпръскване при борба с поледяването (сухо вещество) | - 10 т. |
| - студена асфалтова смес | - 20т. |

- плътен асфалтобетон
- снегозащитни съоръжения

- 5000т.
- 0,1 км

П.3. Обществената поръчка потвърждава, че ще изпълни с екип от служители/експерти, включително и с лица, отговарящи за контрола на качеството, с необходимата квалификация и професионален опит, поименно изброени в декларацията – списък, представена в Приложение № 9 от документацията за участие.

П.4. Замяна на техническо оборудване по т. П.1, на строителни материали и продукти по т. П.2 и на служители/експерти от екипа по т. П.3 участникът декларира, че ще извършва на негов риск, след предварителното писмено съгласие на Възложителя, относно качеството и срока за изпълнение на съответните видове работи и дейности, по реда, предвиден в договора за възлагане на обществената поръчка.

П.5. Изпълнението на обществената поръчка декларира, че ще извърши при спазване на приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на „Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата” на Национална агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г. (Приложение № 2.1), „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 г. (Приложение № 2.2) и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност, подробно описани в Раздел IV от документацията за участие.

III. Предлага по показателя „Техническа оценка” (П1) следната организация и изпълнение на работите и дейностите, предмет на примерно месечно задание, с количества, определени от Възложителя в Раздел VII от документацията за участие, за срок от 30 (тридесет) календарни дни:

Участникът е представил разработка на базата:

1. Документация за участие получена от АПИ София;
2. Примерно месечно задание;
3. Техническа спецификация на АПИ 2014 год.;
4. Оферта за участие в обществената поръчка.

В Обяснителната записка от Техническото предложение, по отношение изпълнението на дейностите по текущ ремонт и поддържане, участникът в процедурата включва: описание на видовете работи и дейности, тяхната последователност на изпълнение, разпределение на използваните технически и човешки ресурси, както и на материалите, необходими за изпълнение на примерното месечно задание за пътища на територията на Областно пътно управление Перник и описание на технологията и организацията на изпълнение на заданието и линеен график за изпълнение на примерното месечно задание за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа.

При разработване организацията и технологията за изпълнение на примерното месечно задание, участникът е посочил:

- Разпределение на различните видове дейности по районни пътни служби.
- Описание на видовете работи и дейности, тяхната последователност на изпълнение, отразена в изготвения линеен график;
- Строителната механизация и автотранспорт, както и човешките ресурси с които ще се изпълняват отделните видове работи, подробно разписани в ресурсните графици;
- Календарно планиране на видовете работи, представено с линеен график с хоризонтални диаграми;
- Трудоемкостите, броя на работниците и други необходими ресурси, определени съгласно разходните норми;
- Съкращаване на времетраенето на основните видове работи чрез съвместяване във времето и пространството;
- При започване на работа на обекта ще се въвежда временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътищата.

Основното изпълнение на месечното задание следва последователността и времетраенето, съгласно линейния график, като предложението за реализиране на всяка една от дейностите за

изпълнение, изложените мотиви, необходимия брой човешки ресурс, механиция, автотранспорт, доставка на материали, както и производственото оборудване са разписани в записката, която е неразделно свързана с графика за изпълнение и ресурсните графици.

В Обяснителната записка от Техническото предложение се съдържа описание на дейностите, включени в отделните видове работи, предмет на примерното месечно задание.

За всяка една позиция е описано как ще бъде реализирана:

1. Ресурсна обезпеченост

- човешки ресурс;
- механизация;
- материали.

2. Организация и технология на изпълнението

3. План за използване на материалите

Участникът е изложил организацията на изпълнение на видовете дейности, включваща технически и човешки ресурси, необходими за изпълнение на съответния вид дейност. Едновременно с това, участникът се е съобразил и с изискванията на „Техническа спецификация” 2014 г. на АПИ.

Заложен е срок за изпълнение на видовете работи и дейности, предмет на примерното месечно задание, от 28 (двадесет и осем) календарни дни.

Участникът е направил описание на използваните материали за асфалтовите работи, производството на асфалтовите смеси, и транспортирането на готовата асфалтова смес.

В Обяснителната записка от Техническото предложение, участникът е посочил, че всички използвани материали ще бъдат изпитани и одобрени преди използването, както и че ще бъдат придружени с декларации за съответствие от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, указващ че материалите отговарят на изискванията на ТС на АПИ 2014 г.

От стр.11 до стр.12 в Обяснителната записка участникът е посочил базите, които ще подсигури, тяхното местоположение за изпълнение на работите и дейностите, предмет на примерното месечно задание.

Участникът ще предприеме мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и действащите нормативни документи в Република България. Персоналът ще бъде предварително подробно инструктиран, снабден с подходящо работно облекло и лични предпазни средства; опасните участъци – сигнализиран с предупредителни знаци и надписи.

На стр. 126 и следващи от Обяснителната записка участникът е представил стратегия по отношение изпълнението на дейностите по зимно поддържане.

В Обяснителната записка от Техническото предложение, по отношение изпълнението на дейностите по зимно поддържане, участникът в процедурата включва: предложения за реализиране на всички работи и дейности за изпълнение на зимното поддържане, обезпечението им с човешки и технически ресурси и материали, описание на пунктовете/базите, необходими за изпълнение на дейностите.

Снегочистването осигурява възможно най-доброто експлоатационно състояние на РПМ през зимата. Снегочистенето се дели на два типа: патрулно, при което снегоринните машини се движат непрекъснато по време на снеговалежа и периодично - снегоринните машини се движат през определен интервал от време. Патрулното снегочистене се прилага по пътища от I-ва и II-ра степен за осигуряване на ниво А или ниво Б на ЗП. При тази система на снегочистене се използват комплекти от снегоринни машини, включващи снегоринни дъски, автогрейдери и колесни трактори, в краен случай верижни и роторни. Периодичното снегочистене се прилага по пътища с ниво В и ниво Г на ЗП. При тази система на снегочистене се използват единични снегоринни машини.

От стр. 145 до стр.153 от Обяснителната записка са посочени предвидените материали и разходните им норми за обработка на пътищата срещу хлъзгане.

Обезопасяване на пътищата против хлъзгане – тази дейност има за цел да предотврати образуването на лед върху пътното платно или в случай, че вече се е образувал – да го отстрани и да намали хлъзгавостта на покритието. За обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане се изпълняват следните мероприятия: превантивен разлив на химически вещества; разлив на химически вещества за разтопяване на образувалата се вече ледена кора и разсип на минерални материални (пясък и отсевки) за подобряване на сцеплението, когато не е възможно разтопяване на леда. Като най-ефективни за използване срещу поледиците се препоръчват калциев двухлорид (CaCl_2), магнезиев двухлорид (MgCl_2) (луга) и натриев хлорид (NaCl). В Обяснителната записка от Техническото предложение, участникът подробно е описал свойствата на различните химически вещества, възможностите за тяхното използване и начина им на използване.

При обилен снеговалеж и сложни метеорологични условия ще се включи специализирана снегочистваща техника. При утежнени зимни условия участникът декларира, че има готовност за навременни и адекватни действия.

Снегозащитата на пътя се осъществява с постоянни и временни снегозадържащи устройства. Снегозадържащите устройства се делят на снегозащитни насаждения и снегозащитни огради. От стр.153 до стр.154 са описани предпазните огради от преносими инвентарни щитове: предпазни огради от преносими инвентарни елементи и предпазни снегозащитни огради, както и участъците с опасност от снегонавявания на територията на ОПУ Перник.

От стр.157 до стр.158 от Обяснителната записка е представено разпределение на аварийните екипи. Предвидено е използването на 4 броя аварийните екипи, включващи двама шофьори и двама пътни работници.

Участникът е предвидил 24-часови дежурства в осемте основни диспечерски бази и информационно осигуряване за състоянието на пътищата през зимния период.

От стр. 170 до стр. 180 са представени транспортните схеми на механизацията за зимно поддържане, разработени за всяка Районна пътна служба на територията на ОПУ Перник. Представено е разпределението на необходимата механизация по пунктовете, както и съответните обслужващи пътни участъци.

IV. Неразделна част от Техническото предложение е Линеен график за изпълнение на поръчката (по образец на участника), включващ последователността и продължителността на видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на примерното месечно задание.

V. За обезпечаване изпълнението на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписването на договора участникът ще предостави на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 1% от прогнозната стойност на поръчката без ДДС, посочена от Възложителя в поле П.2.1. от Обявлението. Гаранцията ще бъде предоставена под формата на банкова гаранция. Ще осигури валидност на гаранцията, в случай че е представена банкова гаранция, 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на последния гаранционен срок по договора, а именно 2 (две) години.

VI. С предложената в тази оферта гаранция за изпълнение, участникът ангажира отговорността си в съответствие с предложения проект на договор да извършва отстраняване на всички проявени недостатъци и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на работите и дейностите и/или на влягане на строителни материали и продукти, които не са в съответствие с наредбата и техническите спецификации, определени с документацията за участие и договора. Гаранционната ни отговорност се изключва, когато проявените недостатъци и дефекти са резултат от „непредвидени обстоятелства“, дефинирани в договора за възлагане на обществената поръчка.

VII. Потвърждава следните гаранционни срокове, които започват да текат от датата на съответния гаранционен протокол, съгласно Раздел I от договора, а именно:

VII.1. Гаранционен срок за машинно изкърпване на повредени площи и деформации в настилката - 1 (една) година.

VII.2. Гаранционен срок за машинно полагане на асфалтова смес - 2 (две) години.

VII.3. Гаранционен срок за ръчни кърпежи - 6 (шест) месеца.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на ЗОП и на условията на Възложителя съгласно документацията за участие и поканата и прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI „Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса” от документацията за участие.

Въз основа на изложените по-горе констатации, Комисията допусна участника Консорциум „ЗМБГ Констракшън” до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” и до провеждане на договаряне. Насрочи заседанието за провеждане на договаряне с участника Консорциум „ЗМБГ Констракшън” за 24.11.2015 г. от 14:00 часа в стая 605 в сградата на АПИ.

За датата и часът за провеждане на договарянето, участникът беше своевременно уведомен по подходящ начин.

Работата на комисията приключи в 14:30 часа на 20.11.2015 г. и Председателят на Комисията закри заседанието.

На 24.11.2015 год. в 14:00 часа в Зала 605, VI-ти етаж в сградата на Агенция „Пътна Инфраструктура” (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-1070 от 04.09.2015 год., изм. и доп. със Заповед № РД-11-1340 от 05.11.2015 г., изм. и доп. със Заповед № РД-11-1408 от 23.11.2015 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 185 от 04.08.2015 г. за откриване на процедура с горепосочения предмет и Решение № 261 от 14.10.2015 г. за извършен предварителен подбор, се състоя открито заседание на Комисия в състав:

1. Габриела Нончева – старши юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;

и ЧЛЕНОВЕ:

2. инж. Евелина Праскова – старши експерт в дирекция ППИ;

3. инж. Велин Вучков – старши експерт в дирекция ППИ;

4. инж. Мартин Петков – младши експерт в дирекция ППИ;

5. Силвия Янева – старши експерт в дирекция БФРП;

Резервен член:

6. инж. Даниела Денинска – главен експерт в дирекция ППИ;

7. инж. Елена Асенова – главен експерт в дирекция ОППО;

8. Мина Кабакчиева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО.

Предвид обстоятелството, че служебното правоотношение на редовния член Евелина Праскова – старши експерт в дирекция ППИ е прекратено на негово място встъпи резервния член инж. Даниела Денинска – главен експерт в дирекция ППИ.

Поради отсъствие на редовния член Силвия Янева – старши експерт в дирекция БФРП, в заседанието на комисията взе участие резервният член Мина Кабакчиева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО. След като се запозна с извършените до този момент действия на Комисията, Мина Кабакчиева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО, съгласно императивните изисквания на ЗОП, попълни и подписа декларация по чл. 35 от ЗОП, неразделна част от настоящия протокол.

В хода на заседанието Председателят на комисията констатира следното:

С уведомително писмо с изх. № 53-00-12991 от 20.11.2015 г., комисията покани допуснатия участник Консорциум „ЗМБГ Констракшън”, гр. София за провеждане на договарянето за определяне условията на договора.

На откритото заседание за отваряне на Ценовата оферта и провеждане на договарянето, от страна на участника Консорциум „ЗМБГ Констракшън”, гр. София, присъства Венцислав Христов, Верка Игнатова – Упълномощени представители, съгласно Договор за създаване на обединението, Допълнително споразумение № 1 и Допълнително споразумение № 2 и Дойчин Черешаров – Упълномощен представител, съгласно пълномощно, видно от приложения Присъствен лист (Приложение към настоящия Протокол).

Преди пристъпване към отваряне на ценовото предложение, след извършен анализ на документите посочени в Плик № 1 „Документи” на участника, с оглед обстоятелството, че в Приложение № 2А – Оферта, участникът е посочил срок на валидност на офертата от 120 календарни дни, доколкото в Документацията за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с горесцитирания предмет, т. 59 е записано, че срокът на валидност на офертата е не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, като същевременно от друга страна в Приложение № 2А към Документацията, с подчерта е посочен срок на валидност от 120 (сто и двадесет) календарни дни и предвид обстоятелството, че в Поканата за участие, респективно Приложение № 2А към Поканата е отбелязан срок на валидност на офертата 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, страните обсъдиха, приеха и договориха следното изменение в текста на Приложение № 2А - Оферта:

„Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 120 календарни дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертата за участие.“

се изменя както следва:

„Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 180 календарни дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертата за участие.“

В останалата си част Приложение № 2А – Оферта остава непроменено.

По отношение на техническото предложение:

Председателят на комисията оповести обвързващите предложения за изпълнение на обществената поръчка, които участникът е посочил с Техническото предложение, които са както следва:

I. Участникът потвърждава, че ще изпълни поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя, а именно 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от датата, посочена като начало на срока на договора във възлагателното писмо.

II. Организация и изпълнение на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на Републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал. 1, т.1 от Закона за пътищата“ за ОПУ-Перник:

II.1. При изпълнение предмета на обществената поръчка участникът декларира, че ще използва техническо оборудване, както и оборудване за изпитване и изследване, включително Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на обекта, с която ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените видове работи, описани в декларацията, представена в Приложение № 8 от документацията за участие.

II.2. При изпълнение предмета на обществената поръчка участникът декларира, че ще произведе и/или достави строителни материали и продукти, в количества и с качество, в съответствие с изискванията на Наредба за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и „Техническа спецификация” на АПИ от 2014 г., но не по-малко от:

- сол за разпръскване при борба с поледяването	- 1 800 т.
- пясък или фракция 0-5 мм	- 10 000 т.
- калциев двухлорид или други химически вещества със сходни или по-добри показатели за разпръскване при борба с поледяването (сухо вещество)	- 10 т.
- студена асфалтова смес	- 20т.
- плътен асфалтобетон	- 5000т.
- снегозащитни съоръжения	- 0,1 км

II.3. Обществената поръчка потвърждава, че ще изпълни с екип от служители/експерти, включително и с лица, отговарящи за контрола на качеството, с необходимата квалификация и професионален опит, поименно изброени в декларацията – списък, представена в Приложение № 9 от документацията за участие.

II.4. Замяна на техническо оборудване по т. II.1, на строителни материали и продукти по т. II.2 и на служители/експерти от екипа по т. II.3 участникът декларира, че ще извършва на негов риск, след предварителното писмено съгласие на Възложителя, относно качеството и срока за изпълнение на съответните видове работи и дейности, по реда, предвиден в договора за възлагане на обществената поръчка.

II.5. Изпълнението на обществената поръчка декларира, че ще извърши при спазване на приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на „Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата” на Национална агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г. (Приложение № 2.1), „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 г. (Приложение № 2.2) и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност, подробно описани в Раздел IV от документацията за участие.

III. Предлага по показателя „Техническа оценка” (П1) следната организация и изпълнение на работите и дейностите, предмет на примерно месечно задание, с количества, определени от Възложителя в Раздел VII от документацията за участие, за срок от 30 (тридесет) календарни дни:

Участникът е представил разработка на базата:

Документация за участие получена от АПИ София;

Примерно месечно задание;

Техническа спецификация на АПИ 2014 год.;

Оферта за участие в обществената поръчка.

В Обяснителната записка от Техническото предложение, по отношение изпълнението на дейностите по текущ ремонт и поддържане, участникът в процедурата включва: описание на видовете работи и дейности, тяхната последователност на изпълнение, разпределение на използваните технически и човешки ресурси, както и на материалите, необходими за изпълнение на примерното месечно задание за пътища на територията на Областно пътно управление Перник и описание на технологията и организацията на изпълнение на заданието и линеен график за изпълнение на примерното месечно задание за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа.

При разработване организацията и технологията за изпълнение на примерното месечно задание, участникът е посочил:

Разпределение на различните видове дейности по районни пътни служби.

Описание на видовете работи и дейности, тяхната последователност на изпълнение, отразена в изготвения линеен график;

Строителната механизация и автотранспорт, както и човешките ресурси с които ще се изпълняват отделните видове работи, подробно разписани в ресурсните графици;

Календарно планиране на видовете работи, представено с линеен график с хоризонтални диаграми;

Трудоемкостите, броя на работниците и други необходими ресурси, определени съгласно разходните норми;

Съкращаване на времетраенето на основните видове работи чрез съвместяване във времето и пространството;

При започване на работа на обекта ще се въвежда временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътищата.

Основното изпълнение на месечното задание следва последователността и времетраенето, съгласно линейния график, като предложението за реализиране на всяка една от дейностите за изпълнение, изложените мотиви, необходимия брой човешки ресурс, механизация, автотранспорт, доставка на материали, както и производственото оборудване са разписани в записката, която е неразделно свързана с графика за изпълнение и ресурсните графици.

В Обяснителната записка от Техническото предложение се съдържа описание на дейностите, включени в отделните видове работи, предмет на примерното месечно задание.

За всяка една позиция е описано как ще бъде реализирана:

1. Ресурсна обезпеченост

- човешки ресурс;

- механизация;
- материали.

2. Организация и технология на изпълнението

3. План за използване на материалите

Участникът е изложил организацията на изпълнение на видовете дейности, включваща технически и човешки ресурси, необходими за изпълнение на съответния вид дейност. Едновременно с това, участникът се е съобразил и с изискванията на „Техническа спецификация” 2014 г. на АПИ.

Заложен е срок за изпълнение на видовете работи и дейности, предмет на примерното месечно задание, от 28 (двадесет и осем) календарни дни.

Участникът е направил описание на използваните материали за асфалтовите работи, производството на асфалтовите смеси, и транспортирането на готовата асфалтова смесь.

В Обяснителната записка от Техническото предложение, участникът е посочил, че всички използвани материали ще бъдат изпитани и одобрени преди използването, както и че ще бъдат придружени с декларации за съответствие от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, указващ че материалите отговарят на изискванията на ТС на АПИ 2014 г.

От стр.11 до стр.12 в Обяснителната записка участникът е посочил базите, които ще подсигури, тяхното местоположение за изпълнение на работите и дейностите, предмет на примерното месечно задание.

Участникът ще предприеме мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и действащите нормативни документи в Република България. Персоналът ще бъде предварително подробно инструктиран, снабден с подходящо работно облекло и лични предпазни средства; опасните участъци – сигнализиран с предупредителни знаци и надписи.

На стр. 126 и следващи от Обяснителната записка участникът е представил стратегия по отношение изпълнението на дейностите по зимно поддържане.

В Обяснителната записка от Техническото предложение, по отношение изпълнението на дейностите по зимно поддържане, участникът в процедурата включва: предложения за реализиране на всички работи и дейности за изпълнение на зимното поддържане, обезпечението им с човешки и технически ресурси и материали, описание на пунктовете/базите, необходими за изпълнение на дейностите.

Снегочистването осигурява възможно най-доброто експлоатационно състояние на РПМ през зимата. Снегочистенето се дели на два типа: патрулно, при което снегоринните машини се движат непрекъснато по време на снеговалежа и периодично - снегоринните машини се движат през определен интервал от време. Патрулното снегочистене се прилага по пътища от I-ва и II-ра степен за осигуряване на ниво А или ниво Б на ЗП. При тази система на снегочистене се използват комплекти от снегоринни машини, включващи снегоринни дъски, автогрейдери и колесни трактори, в краен случай верижни и роторни. Периодичното снегочистене се прилага по пътища с ниво В и ниво Г на ЗП. При тази система на снегочистене се използват единични снегоринни машини.

От стр. 145 до стр.153 от Обяснителната записка са посочени предвидените материали и разходните им норми за обработка на пътищата срещу хлъзгане.

Обезопасяване на пътищата против хлъзгане – тази дейност има за цел да предотврати образуването на лед върху пътното платно или в случай, че вече се е образувал – да го отстрани и да намали хлъзгавостта на покритието. За обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане се изпълняват следните мероприятия: превантивен разлив на химически вещества; разлив на химически вещества за разтопяване на образувалата се вече ледена кора и разсип на минерални материални (пясък и отсевки) за подобряване на сцеплението, когато не е възможно разтопяване на леда. Като най-ефективни за използване срещу поледниците се препоръчват калциев двухлорид (CaCl_2), магнезиев двухлорид (MgCl_2) (луга) и натриев хлорид (NaCl). В Обяснителната записка от Техническото

предложение, участникът подробно е описал свойствата на различните химически вещества, възможностите за тяхното използване и начина им на използване.

При обилен снеговалеж и сложни метеорологични условия ще се включи специализирана снегопочистваща техника. При утежнени зимни условия участникът декларира, че има готовност за навременни и адекватни действия.

Снегозащитата на пътя се осъществява с постоянни и временни снегозадържащи устройства. Снегозадържащите устройства се делят на снегозащитни насаждения и снегозащитни огради. От стр.153 до стр.154 от Обяснителната записка към Техническото предложение са описани предпазните огради от преносими инвентарни щитове: предпазни огради от преносими инвентарни елементи и предпазни снегозащитни огради, както и участъците с опасност от снегонавявания на територията на ОПУ Перник.

От стр.157 до стр.158 в Обяснителната записка към Техническото предложение е представено разпределение на аварийните екипи. Предвидено е използването на 4 броя аварийните екипи, включващи двама шофьори и двама пътни работници.

Участникът е предвидил 24-часови дежурства в осемте основни диспечерски бази и информационно осигуряване за състоянието на пътищата през зимния период.

От стр. 170 до стр. 180 в Обяснителната записка към Техническото предложение са представени транспортните схеми на механизацията за зимно поддържане, разработени за всяка Районна пътна служба на територията на ОПУ Перник. Представено е разпределението на необходимата механизация по пунктовете, както и съответните обслужващи пътни участъци.

IV. Неразделна част от Техническото предложение е Линеен график за изпълнение на поръчката (по образец на участника), включващ последователността и продължителността на видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на примерното месечно задание.

V. За обезпечаване изпълнението на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписването на договора участникът ще предостави на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 1% от прогнозната стойност на поръчката без ДДС, посочена от Възложителя в поле II.2.1. от Обявлението. Гаранцията ще бъде предоставена под формата на банкова гаранция. Ще осигури валидност на гаранцията, в случай че е представена банкова гаранция, 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на последния гаранционен срок по договора, а именно 2 (две) години.

VI. С предложената в тази оферта гаранция за изпълнение, участникът ангажира отговорността си в съответствие с предложения проект на договор да извършва отстраняване на всички проявени недостатъци и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на работите и дейностите и/или на влагане на строителни материали и продукти, които не са в съответствие с наредбата и техническите спецификации, определени с документацията за участие и договора. Гаранционната ни отговорност се изключва, когато проявените недостатъци и дефекти са резултат от „непредвидени обстоятелства”, дефинирани в договора за възлагане на обществената поръчка.

VII. Потвърждава следните гаранционни срокове, които започват да текат от датата на съответния гаранционен протокол, съгласно Раздел I от договора, а именно:

VII.1. Гаранционен срок за машинно изкърпване на повредени площи и деформации в настилката - 1 (една) година.

VII.2. Гаранционен срок за машинно полагане на асфалтова смес - 2 (две) години.

VII.3. Гаранционен срок за ръчни кърпежи - 6 (шест) месеца.

В резултат на извършен от Комисията анализ на посочените в Техническата оферта параметри, Комисията реши, че същите са приемливи и отговарят на изискванията на Възложителя, с оглед на което същите остават непроменени.

След приемане на посоченото по-горе, Председателят на комисията извърши проверка, удостоверяваща непрозрачността и ненарушената цялост на Плик № 3 и пристъпи към отваряне на предлаганата цена, като констатира следното:

По отношение на предлаганата цена за изпълнение:

• Единичните цени, представени в Приложение № 6.1 (Сметки № № 1 - 8) няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на поръчката, освен в случаите на чл. 43 от ЗОП като:

I.1. включват всички разходи и плащания за съответния вид дейност - труд, материали, механизация, транспорт и всички други, свързани със съответната дейност разходи по изпълнение на обекта на поръчката при следните елементи на ценообразуване:

часова ставка – 5.80 лв./час;

допълнителни разходи върху труда – 100 %;

допълнителни разходи върху механизацията – 40 %;

доставно – складови разходи – 10 %;

печалба - 10%.

I.2. са окончателни и не подлежат на увеличение;

I.3. са формирани правилно и точно.

II. Плащанията по договора ще се извършват при условията и по реда на Раздел VI от проекта на договор.

III. Запознати са с условието на процедурата, че когато офертата на участника съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да докаже, че предложението е формирано обективно, съгласно изискванията на чл. 70 от ЗОП.

При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за тях е предложението, посочено с думи.

Попълнените единични цени за всеки вид дейност, съгласно Приложение № 6.1. (Сметки № № 1 - 8) от документацията за участие, са както следва:

СМЕТКА № 1 ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление-Перник, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлаган а цена
1	1001	Ръчно преброяване на движението, съгласно изискванията на Възложителя, включително обработка на преброителни листи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/ч.ч.	6.50	6.45
2	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло до 500 кг и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв/бр.	108.00	107.25

3	1003	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло над 500 кг и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв/бр.	240.00	232.00
4	1004	Отстраняване на плакати и съобщения, без издадени разрешения, и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	12.00	11.50
5	1005	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/	лв/бр.	420.00	409.00
6	1006	Стопанисване на опорни пунктове и бази, съобразно изискванията на Възложителя извън периода на зимно поддържане и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/ч.ч.	6.50	6.30

СМЕТКА № 2 ЗЕМНИ РАБОТИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Перник, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	17.50	17.25
2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	18.50	18.30
3	2003	Ръчен изкоп, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	16.00	15.90
4	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	7.80	7.45
5	2005	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	30.00	29
6	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване /без транспорт/	лв/м ²	0.40	0.35
7	2007	Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	35.00	34.80

8	2008	Попълване на банкети - машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	10.00	9.40
9	2009	Направа насип от скален материал на пластовете за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя, и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване	лв/м ³	42.00	41.00
10	2010	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	4.20	4.10
11	2011	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	14.40	14.20
12	2012	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	18.00	17.50
13	2013	Оформяне на земни окопи, запълнени над 50 % - машинно	лв/м	2.90	2.70
14	2014	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/	лв/м	1.90	1.70
15	2015	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, ригули, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т/км	0.22	0.20

СМЕТКА № 3 ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Перник, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв/м ³	15.00	14.60
2	3002	Ремонт на слаби места в основата - премахване на същ. настилка, изграждане на зона А с дебелина до 1 м с одобрен от Възложителя материал, възстановяване на асфалтовата конструкция и всички, свързани с това присъщи разходи включително и транспорт	лв/м ²	50.00	49.20
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с пълтна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	24.00	23.85

4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	33.60	33.40
5	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	42.00	41.10
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	20.50	20.20
7	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	26.00	25.30
8	3008	Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, доставка, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/т	288.00	285.00
9	3009	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см	лв/м ²	23.50	23.00
10	3010	Студено изкърпване на пътни настилки с полимермодифицирана битумна емулсия и фракция под налягане	лв/м ³	396.00	385.00
11	3011	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	57.00	56.40
12	3012	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	150.00	148.80

13	3013	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	132.00	130.20
14	3014	Полагане на единична повърхностна обработка на асфалтобетонена настилка	лв/м ²	6.00	5.60
15	3015	Полагане на двойна повърхностна обработка на асфалтобетонена настилка	лв/м ²	8.40	7.95
16	3016	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонена настилка - еднопластово	лв/м ²	9.60	9.00
17	3017	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонена настилка - двухластово	лв/м ²	13.50	12.95
18	3018	Запълване на пукнатини и фуги в настилната със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя	лв/м	2.00	1.95
19	3019	Обработка на пукнатини и фуги в настилната с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	3.40	3.30

СМЕТКА № 4

ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Перник, стопанисвани от АПИ

№ о ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	4001	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	28.00	27.32
2	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	18.10	18.01
3	4003	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50, съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	22.00	21.00
4	4004	Доставка и монтаж на предпазна стена тип "Ню Джърси", или подобна, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	120.50	119.54

5	4005	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф100мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	15.50	15.01
6	4006	Ремонт облицован окоп вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	21.30	20.85
7	4007	Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	75.65	74.35
8	4008	Демонтаж на метален парапет тежък тип и натоварване на транспорт, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	10.10	10.00
9	4009	Доставка и монтаж нови парапети тежък тип, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	144.00	142.80
10	4010	Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	7.10	7.02
11	4011	Облицовка с едроломен камък на цим р-р М15 (БДС EN 998-2), радие при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	30.00	29.20
12	4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	15.60	15.00
13	4013	Поддържане на дилатационни фуги - почистване от инертни материали и антикорозионна обработка на металните елементи, и всички, свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя	лв/м	12.00	11.20
14	4014	Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	132.00	128.40
15	4015	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	168.00	167.02
16	4016	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	180.00	176.00
17	4017	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	10.20	9.85
18	4018	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв/т	1 560.00	1 500.00
19	4019	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т	1 680.00	1 610.00
20	4020	Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стоманени ролкови лагери и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	45.60	42.30

21	4021	Отпущване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	36.00	35.40
22	4022	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	60.00	59.50
23	4023	Повдигане решетки и капаци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	144.00	142.00
24	4024	Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	30.00	28.00
25	4025	Двукратно намазване с битум по бетонови повърхности и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	6.60	6.05
26	4026	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	3.00	2.85
27	4027	Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	66.00	64.20
28	4028	Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	64.80	62.80
29	4029	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200	лв/м	33.60	32.20
30	4030	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400	лв/м	67.20	65.40
31	4031	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 800	лв/м	180.00	175.00
32	4032	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000	лв/м	264.00	262.50
33	4033	Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонени елементи 2/2 м	лв/бр.	1 680.00	1 645.00
34	4034	Доставка и полагане на дренажен материал	лв/м ³	42.00	41.10
35	4035	Ремонт на тръбни водостоци Ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	336.00	330.00
36	4036	Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	396.00	390.00

СМЕТКА № 5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление -Перник, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това	лв/бр.	30.00	28.50

		присъщи разходи			
2	5002	Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/м ²	0.60	0.59
3	5003	Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/бр.	72.00	70.30
4	5004	Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя	лв/дка.	77.60	75.95
5	5005	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка.	60.00	59.70
6	5006	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка.	18.00	17.09
7	5007	Почистване, събиране на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отпих от РПМ.	лв/км	60.00	59.80
8	5008	Превоз на твърди битови и др. отпадъци с бордова кола	лв/т/км	0.40	0.39

СМЕТКА № 6 ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ

**на републиканските пътища, на територията на Областно
пътно управление -Перник, стопанисвани от АПИ**

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предел на цена	Предлагана цена /за 1 месец/
Ниво "А" на зимно поддържане					
1	6001	I ^{ва} степен и ниво на зимно поддържане "А"- планински	лв/км	1 705.00	1 698.40
2	6002	I ^{ва} степен и ниво на зимно поддържане "А" - равнинен	лв/км	1 580.00	1 574.90
Ниво "Б" на зимно поддържане					
3	6003	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - планински	лв/км	1 270.00	1 268.03
4	6004	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - равнинен	лв/км	1 036.00	1 032.00
Ниво "В" на зимно поддържане					

5	6005	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "В" - планински	лв/км	932.00	923.10
6	6006	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "В" - равнинен	лв/км	760.00	758.40
Ниво "Г" на зимно поддържане					
7	6007	III ^{та} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - планински	лв/км	795.00	790.00
8	6008	III ^{та} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - равнинен	лв/км	618.00	612.50
9	6009	Натоварване и извозване на сняг на разстояние до 5 км в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 000 души	лв/м3	0.50	0.49

СМЕТКА № 7

РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление
Перник, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена
Сметка № 7100 - Работна ръка				
1	7101	Пътен работник	лв/час	4.78
2	7102	Бояджия	лв/час	4.78
3	7103	Заварчик	лв/час	14.70
4	7104	Оператор на пневматична машина	лв/час	9.19
5	7105	Геодезист-заснемане и доклад	лв/час	9.19
6	7106	Геолог-заснемане и доклад	лв/час	18.38
7	7107	Проектант-пътна лв/част-заснемане и доклад	лв/час	22.05
8	7108	Проектант-пътни съоръжения-заснемане и доклад	лв/час	22.05
Сметка № 7200 - Механизация				
1	7201	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/час	35.44
2	7202	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв/час	35.44
3	7203	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/час	44.30
4	7204	Цистерна за вода със вместимост до 6 т.	лв/час	53.16

5	7205	Автокран с товароподемност до 10 т	лв/час	44.30
6	7206	Автокран	лв/час	53.16
7	7207	Компресор - мобилен	лв/час	35.44
8	7208	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв/час	53.16
9	7209	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв/час	106.31
10	7210	Автобагер	лв/час	53.16
11	7211	Автогрейдер	лв/час	42.53
12	7212	Влекач	лв/час	177.19
13	7213	Асфалтополагач	лв/час	53.16
14	7214	Самоходен валяк - вибрационен от 8 т до 10 т	лв/час	26.58
15	7215	Самоходен валяк - вибрационен до 2.5 т	лв/час	134.05
16	7216	Пътна фреза	лв/час	17.72
17	7217	Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси	лв/час	17.72
18	7218	Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси	лв/час	60.24
19	7219	Булдозер	лв/час	53.16
20	7220	Челен товарач	лв/час	35.44
21	7221	Ел. агрегат - мобилен	лв/час	180.00
22	7222	Автовлекач на аварирани автомобили	лв/час	88.59
23	7223	Маркировъчна машина	лв/т/км	53.16
24	7224	Цистерна за луга със вместимост до 25 т.	лв/час	88.59
25	7225	Пясъкоразпръсквачи	лв/час	53.16
26	7226	Товарачни машини	лв/час	106.31
27	7227	Роторен снегорин	лв/час	53.16
28	7228	Трактор над 100 к с	лв/час	44.30
29	7229	Снегорини до 100 к с	лв/час	53.16
30	7230	Снегорини над 100 к с	лв/мсм	425.28
31	7231	Лугопръскачка		
Сметка № 7300 - Материали				
			лв/тон	118.00
1	7301	Плътен асфалтобетон	лв/тон	114.10
2	7302	Неплътен асфалтобетон	лв/м ³	130.25
3	7303	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	139.80
4	7304	Бетон 16/20, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	147.50
5	7305	Бетон 20/25, БДС EN 206-1/08	лв/тон	1 957.30
6	7306	Армировка клас В 235 (БДС 4758/2008)	лв/тон	2 128.50
7	7307	Армировка клас В 420 (БДС 4758/2008)	лв/бр.	12.80
8	7308	Бетонови улеи - 40/50, БДС 11483 - 73	лв/бр.	4.41
9	7309	Бетонови бордюри 8/16, БДС EN 1340/2005	лв/бр.	8.40
10	7310	Бетонови бордюри 18/35, БДС EN 1340/2005	лв/м ³	33.08
11	7311	Пясък	лв/м ³	13.80
12	7312	Каменна фракция - 5 - 15	лв/м ³	13.80
13	7313	Каменна фракция - 0 - 40	лв/тон	165.38
14	7314	Сол - индустриална	лв/м	121.28
15	7315	Снегозащитни огради	лв/тон	93.97
16	7316	Магнезиева луга	лв/тон	1 102.50
17	7317	Калциев двухлорид		

18	7318	Каменна фракция 0-5 (трошен пясък) за зимно поддържане	лв/м ³	13.80
19	7319	Предпазна мрежа за устои и скатове	лв/м ²	10.28
20	7320	Габиони за укрепване свлачища 100/80/200	лв/бр.	175.00
21	7321	Решетки за дъждоприемни шахти	лв/бр.	92.77
22	7322	Капази за РШ	лв/бр.	248.45

СМЕТКА № 8

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление -Перник, стопанисвани от АПИ

№ ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	8001	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс. плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички, свързани с това разходи	лв/м ³	39.00	38.70
2	8002	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички, свързани с това присъщи разходи (без крилата)	лв/м	540.00	535
3	8003	Обрушване на скатове по алпийски способ, натоварване и транспорт на скалния материал на разстояние до 5 км., вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	60.00	59
4	8004	Доставка и полагане на телени предпазни мрежи с дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси	лв/м ²	20.00	18.90
5	8005	Взривяване, натоварване и транспорт на разстояние до 5 км. на опасно надвиснали скали, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	48.00	47.1
6	8006	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	170.00	168.50
7	8007	Почистване на пътно платно машинно	лв/м ²	0.30	0.29
8	8008	Измиване с вода на пътното платно	лв/м ²	0.30	0.29
9	8009	Изтегляне на аварийали автомобили от пътното платно	лв/бр.	173.30	172.10

С оповестяване на ценовото предложение на участника, комисията се оттегли на закрито заседание, на което извърши проверка на предложените единични цени, посочени в Сметки № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, представени в Приложение № 6.1 /Приложения № № 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.7. и 6.1.8./ и констатира, че така предложените от участника единични цени не надвишават определените от Възложителя пределни такива.

Проверка за наличие на основанията по чл.70, ал. 1 от ЗОП не бе извършена с оглед обстоятелството, че в процедурата участва един участник.

След извършване на горепосочените действия, комисията покани представителите на участника Консорциум „ЗМБГ Констрактив“ ДЗЗД и пристъпи към провеждане на договаряне, относно предложените единични цени за изпълнение на поръчката и елементите на ценообразуване.

При договарянето се констатира следното:

I. По отношение на елементите на ценообразуване – Представителите на участника изложиха подробно аргументите си и обосноваха предложените елементи на ценообразуване.

Комисията прие така представените аргументи и в тази връзка, страните се договарят и приемат предложените от участника елементи на ценообразуване, както следва:

- часова ставка – 5.80 лв./час;
- допълнителни разходи върху труда – 100 %;
- допълнителни разходи върху механизацията – 40 %;
- доставно – складови разходи - 10%;
- печалба – 10 %.

II. По отношение на предложените единични цени – Представителите на участника запознаха комисията с начина на формиране на единичните цени.

С подчерта в Приложение № 6.1.7 е записано, че единичните цени, посочени в Приложение № 6.1.7 следва да кореспондират с предложените единични цени на видовете дейности в останалите приложения. В тази връзка комисията констатира, че посочените единични цени по шифър № № 7301, 7302, 7303, 7304, 7308 и 7321 не си кореспондират с предложените единични цени на видовете дейности в останалите приложения и направи предложение същите да бъдат намалени.

На база гореизложеното, страните се договарят и приемат следните изменения:

Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена	Договорена цена
7301	Плътен асфалтобетон	лв/тон	118.00	110.00
7302	Неплътен асфалтобетон	лв/тон	114.10	104.00
7303	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	130.25	125.00
7304	Бетон 16/20, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	139.80	135.00
7308	Бетонови улеи - 40/50 , БДС 1148 - 73	лв/бр.	12.80	11.00
7321	Решетки за дъждоприемни шахти	лв/бр.	92.77	41.00

В останалата си част предложените единични цени посочени в Сметки № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, представени в Приложение № 6.1 /Приложения № № 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6.,

6.1.7. и 6.1.8./, Комисията и представителите на участника считат за приемливи, с оглед на което същите остават непроменени.

По отношение на клаузите на договора:

Представителят на участника заяви, че е запознат с клаузите на представения от Възложителя проект на договор и по отношение на него няма забележки и неясноти.

С оглед прецизиране условията на договора, страните обсъдиха и приеха следното изменение:

С оглед прилагане на нормативната уредба /ЗОП/, както и вида на провежданата процедура, а именно договаряне с обявление, страните договарят и приемат следното изменение в текста на проекта на договор:

„На основание чл. 41, във връзка с чл. 74 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № от год. и Решение № от 2015 год. на Председателя на Управителния съвет за определяне на изпълнител, сключиха настоящия договор за следното:...”

се изменя както следва:

„На основание чл. 41, във връзка с чл. 89, ал. 7 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № от год. и Решение № от 2015 год. на Председателя на Управителния съвет за определяне на изпълнител, сключиха настоящия договор за следното:...”

В останалата си част клаузите на проекта на договор, Комисията и представителите на участника считат за приемливи, с оглед на което същите остават непроменени.

Въз основа на проведеното договаряне, в обобщение, договарящите се страни приемат следните окончателни условия:

1-во: по отношение на предложения срок на валидност на офертата, страните договориха и приеха следното изменение в текста на офертата /Приложение № 2А/:

„Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 180 календарни дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертата за участие.”

В останалата си част Приложение № 2А – Оферта остава непроменено.

2-ро: по отношение на техническото предложение, страните договориха и приеха, че същото остава непроменено.

3-то: по отношение на елементите на ценообразуване, страните договориха и приеха предложените от участника елементи на ценообразуване, както следва:

- часова ставка - .5.80 лв./час;
- допълнителни разходи върху труда – 100 %;
- допълнителни разходи върху механизацията – 40 %;
- доставно – складови разходи – 10 %;
- печалба – 10 %.

4-то: по отношение на предложените единични цени, страните се договориха и приеха следите единични цени посочени в Сметки № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8:

СМЕТКА № 1

ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при
аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно
управление-Перник, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлаган а цена
1	1001	Ръчно преброяване на движението, съгласно изискванията на Възложителя, включително обработка на преброителни листи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/ч.ч.	6.50	6.45
2	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло до 500 кг и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв/бр.	108.00	107.25
3	1003	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло над 500 кг и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв/бр.	240.00	232.00
4	1004	Отстраняване на плакати и съобщения, без издадени разрешения, и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	12.00	11.50
5	1005	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/	лв/бр.	420.00	409.00
6	1006	Стопанисване на опорни пунктове и бази, съобразно изискванията на Възложителя извън периода на зимно поддържане и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/ч.ч.	6.50	6.30

СМЕТКА № 2 ЗЕМНИ РАБОТИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации
на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Перник , стопанисвани
от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	17.50	17.25
2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	18.50	18.30
3	2003	Ръчен изкоп, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	16.00	15.90
4	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	7.80	7.45
5	2005	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	30.00	29
6	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване /без транспорт/	лв/м ²	0.40	0.35
7	2007	Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	35.00	34.80
8	2008	Попълване на банкети - машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	10.00	9.40
9	2009	Направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя, и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване	лв/м ³	42.00	41.00
10	2010	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	4.20	4.10
11	2011	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	14.40	14.20
12	2012	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	18.00	17.50
13	2013	Оформяне на земни окопи, запълнени над 50 % - машинно	лв/м	2.90	2.70
14	2014	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/	лв/м	1.90	1.70
15	2015	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, ригули, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т/км	0.22	0.20

СМЕТКА № 3
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

**за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации
на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Перник,
стопанисвани от АПИ**

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв/м ³	15.00	14.60
2	3002	Ремонт на слаби места в основата - премахване на същ. настилка, изграждане на зона А с дебелина до 1 м с одобрен от Възложителя материал, възстановяване на асфалтовата конструкция и всички, свързани с това присъщи разходи включително и транспорт	лв/м ²	50.00	49.20
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	24.00	23.85
4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	33.60	33.40
5	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	42.00	41.10
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	20.50	20.20
7	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, / в т.ч. и транспорт	лв/м ²	26.00	25.30

8	3008	Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, доставка, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/т	288.00	285.00
9	3009	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см	лв/м ²	23.50	23.00
10	3010	Студено изкърпване на пътни настилки с полимермодифицирана битумна емулсия и фракция под налягане	лв/м ³	396.00	385.00
11	3011	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	57.00	56.40
12	3012	Машинно полагане на пътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	150.00	148.80
13	3013	Машинно полагане на непълтна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	132.00	130.20
14	3014	Полагане на единична повърхностна обработка на асфалтобетонна настилка	лв/м ²	6.00	5.60
15	3015	Полагане на двойна повърхностна обработка на асфалтобетонна настилка	лв/м ²	8.40	7.95
16	3016	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонна настилка - еднопластово	лв/м ²	9.60	9.00
17	3017	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонна настилка - двупластово	лв/м ²	13.50	12.95
18	3018	Запълване на пукнатини и фуги в настилка със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя	лв/м	2.00	1.95
19	3019	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	3.40	3.30

СМЕТКА № 4
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

**за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации
на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Перник, стопанисвани
от АПИ**

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	4001	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	28.00	27.32
2	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	18.10	18.01
3	4003	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50, съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	22.00	21.00
4	4004	Доставка и монтаж на предпазна стена тип "Ню Джърси", или подобна, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	120.50	119.54
5	4005	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф100мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	15.50	15.01
6	4006	Ремонт облицован окоп вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	21.30	20.85
7	4007	Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	75.65	74.35
8	4008	Демонтаж на метален парапет тежък тип и натоварване на транспорт, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	10.10	10.00
9	4009	Доставка и монтаж нови парапети тежък тип, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	144.00	142.80
10	4010	Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	7.10	7.02
11	4011	Облицовка с едроломен камък на цим р-р М15 (БДС EN 998-2), радиус при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	30.00	29.20
12	4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	15.60	15.00
13	4013	Поддържане на дилатационни фуги - почистване от инертни материали и антикорозионна обработка на металните елементи, и всички, свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя	лв/м	12.00	11.20
14	4014	Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	132.00	128.40

15	4015	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	168.00	167.02
16	4016	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	180.00	176.00
17	4017	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	10.20	9.85
18	4018	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв/т	1 560.00	1 500.00
19	4019	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т	1 680.00	1 610.00
20	4020	Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стоманени ролкови лагери и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	45.60	42.30
21	4021	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	36.00	35.40
22	4022	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	60.00	59.50
23	4023	Повдигане решетки и капаци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	144.00	142.00
24	4024	Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	30.00	28.00
25	4025	Двукратно намазване с битум по бетонови повърхности и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	6.60	6.05
26	4026	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	3.00	2.85
27	4027	Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	66.00	64.20
28	4028	Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	64.80	62.80
29	4029	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200	лв/м	33.60	32.20
30	4030	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400	лв/м	67.20	65.40
31	4031	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 800	лв/м	180.00	175.00
32	4032	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000	лв/м	264.00	262.50
33	4033	Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонени елементи 2/2 м	лв/бр.	1 680.00	1 645.00
34	4034	Доставка и полагане на дренажен материал	лв/м ³	42.00	41.10
35	4035	Ремонт на тръбни водостоци Ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	336.00	330.00

36	4036	Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	396.00	390.00
----	------	--	------	--------	--------

СМЕТКА № 5
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ
за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление -Перник, стопанисвани от АПИ

№ ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	30.00	28.50
2	5002	Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/м ²	0.60	0.59
3	5003	Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/бр.	72.00	70.30
4	5004	Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя	лв/дка.	77.60	75.95
5	5005	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка.	60.00	59.70
6	5006	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка.	18.00	17.09
7	5007	Почистване, събиране на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отпих от РПМ.	лв/км	60.00	59.80
8	5008	Превоз на твърди битови и др. отпадъци с бордова кола	лв/т/км	0.40	0.39

СМЕТКА № 6
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление -Перник, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предел на цена	Предлагана цена /за 1 месец/
Ниво "А" на зимно ☐ поддържане					
1	6001	I ^{ва} степен и ниво на зимно поддържане "А" - планински	лв/км	1 705.00	1 698.40
2	6002	I ^{ва} степен и ниво на зимно поддържане "А" - равнинен	лв/км	1 580.00	1 574.90
Ниво "Б" на зимно поддържане					
3	6003	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - планински	лв/км	1 270.00	1 268.03
4	6004	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - равнинен	лв/км	1 036.00	1 032.00
Ниво "В" на зимно поддържане					
5	6005	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "В" - планински	лв/км	932.00	923.10
6	6006	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "В" - равнинен	лв/км	760.00	758.40
Ниво "Г" на зимно поддържане					
7	6007	III ^{та} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - планински	лв/км	795.00	790.00
8	6008	III ^{та} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - равнинен	лв/км	618.00	612.50
9	6009	Натоварване и извозване на сняг на разстояние до 5 км в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 000 души	лв/м3	0.50	0.49

СМЕТКА № 7
РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление
Перник, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлаган а цена
Сметка № 7100 - Работна ръка				
1	7101	Пътен работник	лв/час	4.78
2	7102	Бояджия	лв/час	4.78
3	7103	Заварчик	лв/час	14.70
4	7104	Оператор на пневматична машина	лв/час	9.19
5	7105	Геодезист-заснемане и доклад	лв/час	9.19
6	7106	Геолог-заснемане и доклад	лв/час	18.38
7	7107	Проектант-пътна лв/част-заснемане и доклад	лв/час	22.05
8	7108	Проектант-пътни съоръжения-заснемане и доклад	лв/час	22.05
Сметка № 7200 - Механизация				
1	7201	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/час	35.44
2	7202	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв/час	35.44
3	7203	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/час	44.30
4	7204	Цистерна за вода със вместимост до 6 т.	лв/час	53.16
5	7205	Автокран с товароподемност до 10 т	лв/час	44.30
6	7206	Автокран	лв/час	53.16
7	7207	Компресор - мобилен	лв/час	35.44
8	7208	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв/час	53.16
9	7209	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв/час	106.31
10	7210	Автобагер	лв/час	53.16
11	7211	Автогрейдер	лв/час	53.16
12	7212	Влекач	лв/час	42.53
13	7213	Асфалтополагач	лв/час	177.19
14	7214	Самоходен валяк - вибрационен от 8 т до 10 т	лв/час	53.16
15	7215	Самоходен валяк - вибрационен до 2.5 т	лв/час	26.58
16	7216	Пътна фреза	лв/час	134.05
17	7217	Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси	лв/час	17.72
18	7218	Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси	лв/час	17.72
19	7219	Булдозер	лв/час	60.24
20	7220	Челен товарач	лв/час	53.16
21	7221	Ел .агрегат - мобилен	лв/час	35.44
22	7222	Автовлекач на аварийали автомобили	лв/час	180.00
23	7223	Маркировъчна машина	лв/час	88.59
24	7224	Цистерна за луга със вместимост до 25 т.	лв/т/км	53.16
25	7225	Пясъкоразпръсквачи	лв/час	88.59
26	7226	Товарачни машини	лв/час	53.16
27	7227	Роторен снегорин	лв/час	106.31
28	7228	Трактор над 100 к с	лв/час	53.16
29	7229	Снегорини до 100 к с	лв/час	44.30
30	7230	Снегорини над 100 к с	лв/час	53.16
31	7231	Лугопръскачка	лв/мсм	425.28

Сметка № 7300 - Материали				
1	7301	Плътен асфалтобетон	лв/тон	110.00
2	7302	Неплътен асфалтобетон	лв/тон	104.00
3	7303	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	125.00
4	7304	Бетон 16/20, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	135.00
5	7305	Бетон 20/25, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	147.50
6	7306	Армировка клас В 235 (БДС 4758/2008)	лв/тон	1 957.30
7	7307	Армировка клас В 420 (БДС 4758/2008)	лв/тон	2 128.50
8	7308	Бетонови улеи - 40/50 , БДС 11483 - 73	лв/бр.	11.00
9	7309	Бетонови бордюри 8/16 , БДС EN 1340/2005	лв/бр.	4.41
10	7310	Бетонови бордюри 18/35 , БДС EN 1340/2005	лв/бр.	8.40
11	7311	Пясък	лв/м ³	33.08
12	7312	Каменна фракция - 5 -15	лв/м ³	13.80
13	7313	Каменна фракция - 0 - 40	лв/м ³	13.80
14	7314	Сол - индустриална	лв/тон	165.38
15	7315	Снегозащитни огради	лв/м	121.28
16	7316	Магнезиева луга	лв/тон	93.97
17	7317	Калциев двухлорид	лв/тон	1 102.50
18	7318	Каменна фракция 0-5 (трошен пясък) за зимно поддържане	лв/м ³	13.80
19	7319	Предпазна мрежа за устои и скатове	лв/м ²	10.28
20	7320	Габиони за укрепване свлачища 100/80/200	лв/бр.	175.00
21	7321	Решетки за дъждоприемни шахти	лв/бр.	41.00
22	7322	Капаци за РШ	лв/бр.	248.45

СМЕТКА № 8 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление -Перник, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	8001	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна ширина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс. плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички, свързани с това разходи	лв/м ³	39.00	38.70

2	8002	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички, свързани с това присъщи разходи (без крилата)	лв/м	540.00	535
3	8003	Обрушване на скатове по алпийски способ, натоварване и транспорт на скалния материал на разстояние до 5 км., вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	60.00	59
4	8004	Доставка и полагане на телени предпазни мрежи с дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси	лв/м ²	20.00	18.90
5	8005	Взривяване, натоварване и транспорт на разстояние до 5 км. на опасно надвиснали скали, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	48.00	47.1
6	8006	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, запълнени с ръчно ретен ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	170.00	168.50
7	8007	Почистване на пътно платно машинно	лв/м ²	0.30	0.29
8	8008	Измиване с вода на пътното платно	лв/м ²	0.30	0.29
9	8009	Изтегляне на аварийни автомобили от пътното платно	лв/бр.	173.30	172.10

5-то: по отношение клаузите на договора:

С оглед прилагане на нормативната уредба /ЗОП/, както и вида на провежданата процедура, а именно договаряне с обявление, страните договарят и приемат следното изменение в текста на проекта на договор:

„На основание чл. 41, във връзка с чл. 89, ал. 7 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № от год. и Решение № от 2015 год. на Председателя на Управителния съвет за определяне на изпълнител, сключиха настоящия договор за следното:...”

След проведеното договаряне между членовете на комисията и представителите на поканения участник Консорциум „ЗМБГ Констракшън“, гр. София, на основание чл. 89, ал. 3 от ЗОП, се подписа настоящият протокол, отразяващ проведеното договаряне. Протоколът е съставен и подписан от договарящите се страни на 24.11.2015 г.

На 25.11.2015 г. в 10:00 часа в зала № 812, на VIII етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София, бул. „Македония“ № 3, в изпълнение на Заповед № РД-11-1070 от 04.09.2015 год., изм. и доп. със Заповед № РД-11-1340 от 05.11.2015 г., изм. и доп. със Заповед № РД-11-1408 от 23.11.2015 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, във връзка с Решение № 185 от 04.08.2015 г. за откриване на процедура с горепосочения предмет и Решение № 261 от 14.10.2015 г. за извършен предварителен подбор, се проведе закрито заседание на Комисия в състав:

1. Габриела Нончева – старши юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;

и ЧЛЕНОВЕ:

2. инж. Евелина Праскова – старши експерт в дирекция ППИ;
3. инж. Велин Вучков – старши експерт в дирекция ППИ;
4. инж. Мартин Петков – младши експерт в дирекция ППИ;
5. Силвия Янева – старши експерт в дирекция БФРП;

Резервен член:

1. инж. Даниела Денинска – главен експерт в дирекция ППИ;
2. инж. Елена Асенова – главен експерт в дирекция ОППО;
3. Мина Кабакчиева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО.

Предвид обстоятелството, че служебното правоотношение на редовния член Евелина Праскова – старши експерт в дирекция ППИ е прекратено на негово място встъпи резервния член инж. Даниела Денинска – главен експерт в дирекция ППИ.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на ЗОП и на условията на Възложителя, съгласно документацията за участие и поканата и прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI „Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса“ от документацията за участие, като констатациите на комисията са подробно отразени в Протокол 3.

На 24.11.2015 г. комисията проведе договаряне отразено в Протокол 4 от работата на комисията.

След извършване на горепосочените действия, комисията продължи своята работа за извършване на оценка на Техническите оферти, при условията и задължителните изисквания на възложителя от Документацията за участие и Методиката за оценка на офертите.

Оценката беше извършена въз основа на избора от Възложителя критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта“ и съгласно одобрена от него Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, съдържаща се в Техническата оферта на допуснатите до този етап участници в процедурата, представена в РАЗДЕЛ VII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ от Документацията за участие в процедурата, както следва:

Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата, са както следва:

(П1) Показател за техническа оценка - с тежест 50 %;

(П2) Показател за предложените от участника единични цени за изпълнение на дейностите по поддържане, предмет на обществената поръчка – с тежест 50%.

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

$$КО = П1 \times 50 \% + П2 \times 50 \%$$

КО има максимална стойност 100 точки.

Указания за определяне на оценката по всеки показател:

I. (П1) Показател за техническа оценка:

По този показател комисията ще оценява пълнотата на представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка“ и съответствието му с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в Техническите

спецификации. Показателят отчита качеството на Техническото предложение по отношение на организацията на работа, качеството на крайния продукт и включва технология и организация за изпълнение на поръчката, с приложен Линеен график за изпълнение на примерно месечно задание.

Максималната оценка по този показател е 100 точки, с тежест 50% и представлява сбор от точките по следните подпоказатели:

I.1. (П1.1) Стратегията на участника по отношение изпълнението на дейностите по текущ ремонт и поддържане, съответно на примерното месечно задание - максимална оценка 50 точки, с тежест 25%:

Базови изисквания на Възложителя при разработване на офертата в частта - „Стратегията на участника по отношение изпълнението на дейностите по текущ ремонт и поддържане, съответно на примерното месечно задание“:

Обяснителната записка от Техническото предложение към офертата в тази част, следва да съдържа:

Описание на начина и последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности, предмет на примерното месечно задание, в това число: подход за производство и/или доставка на материалите, начин на съхранение и транспортирането им. При реализацията на поръчката и използването в тази връзка технология и организация на работа следва да са спазени всички изисквания на Възложителя, Техническите спецификации и нормативните разпоредби.

Всички работи и дейности, предмет на примерното месечно задание, следва да са обезпечени с човешки и технически ресурси и материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност.

Описание на предвидените от участника пунктове и/или бази, тяхното местоположение и начина на използването им при изпълнение на работите и дейностите, предмет на примерното месечно задание.

Линеен график, включващ последователността и продължителността на видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на примерното месечно задание. При изготвянето на графика, следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на примерното месечно задание.

Примерно месечно задание за ОПУ Перник

№ по ред	Шифър	Видове работи	Ед.мярка	Изпълнение за месеца			
				I клас	II клас	III клас	Общо кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТКА № 2 ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	2007	Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	м3				400.0
		Път № I-1 От км 282+485 До км 287+000		300.00			
		Път № III-627 От км 24+000 До км 36+000				100.00	

		СМЕТКА № 3 ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ					
2	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	м2				500.0
		Път № III-1003 От км 1+000 До км 4+000				250.00	
		Път № III-637 От км 11+000 До км 18+000				250.00	
3	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	м2				1000.0
		Път № III-6372 От км 0+000 До км 4+000				700.00	
		Път № III-623 От км 41+000 До км 43+000				300.00	
4	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	м2				3000.0
		Път № III-623 От км 47+000 До км 48+000				1500.00	
		Път № III-6372 От км 4+000 До км 12+000				1500.00	
5	3009	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см Път № I-1 От км 282+485 До км 286+000	м2		10000.00		10000.0
6	3010	Студено изкърпване на пътни настилки с полимермодифицирана битумна емулсия и фракция под налягане	м3				60.0
		Път № III-623 От км 17+000 До км 19+000				30.00	
		Път № III-605 От км 30+000 До км 31+000				30.00	

7	3012	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	т				1000.0
		Път № I-6 От км 43+000 До км 44+300		500.00			
		Път № III-6301 От км 7+000 До км 8+000				500.00	
8	3013	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	т				1200.0
		Път № III-6041 От км 10+700 До км 11+400				500.00	
		Път № III-8114 От км 8+000 До км 13+000				700.00	
9	3019	Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	м				1500.0
		Път № I-1 От км 282+485 До км 287+000		1500.00			
		СМЕТКА № 4 ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ					
10	4009	Доставка и монтаж нови парпети тежък тип, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	м				50.0
		Път № III-603 От км 22+000 До км 22+100				50.00	
11	4010	Боядисване на парпети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички, свързани с това присъщи разходи	м				100.0
		Път № II-63 От км 9+000 До км 21+000				100.00	

Горепосочените дейности представляват примерно месечно задание за срок от 30 (тридесет) календарни дни, чието изпълнение е съобразено с дължината и състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Перник, както и със спецификата на дейностите в степен, достатъчна да покаже технологията и организацията на работа, както и разпределението на човешките и техническите ресурси и материалите от участниците в процедурата.

Участникът следва да предвиди изпълнение на примерните количества, съгласно посочените конкретни участъци от републиканската пътна мрежа в примерното задание.

Оценката по този подпоказател се формира, както следва:

20 точки получава оферта, в която Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и е налице всяко едно от следните обстоятелства:

В Обяснителната записка се съдържа описание на начина и последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности, предмет на примерното месечно задание, в това число: подход за производство и/или доставка на материалите, начин на съхранение и транспортирането им. При реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа следва да са спазени всички изисквания на Възложителя, Техническите спецификации и нормативните разпоредби. Всички работи и дейности, предмет на примерното месечно задание, са обезпечени с човешки и технически ресурси и материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност.

- В Обяснителната записка се съдържа описание на предвидените от участника пунктове и/или бази, тяхното местоположение и начина на използването им при изпълнение на работите и дейностите, предмет на примерното месечно задание.

- Представен е линеен график, включващ последователността и продължителността на видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на примерното месечно задание. При изготвянето на графика, следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на примерното месечно задание.

В Обяснителната записка към Техническото предложение на участника са изпълнени базовите изисквания на Възложителя, но не са посочени подробни мотиви и поясняващи текстове, които да аргументират предложението и/или не съдържа други факти и обстоятелства, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Оферта, която отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства, както следва:

- В Обяснителната записка от Техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно описание на начина и последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности, предмет на примерното месечно задание, като същите са в съответствие с Линеяния график. От описанието е видно, че при реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя, Техническите спецификации и нормативните разпоредби, чиято употреба при реализацията на поръчката е аргументирана и обоснована. При наличие на посоченото обстоятелство, офертата получава допълнително 10 точки.

Налице е ясно и подробно описание на човешките и технически ресурси и материали (в това число аргументиран подход за производство/доставка на асфалтови смеси, товарене, начин на съхранение и транспортирането им), като разпределението им по видове работи и дейности е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност, с местоположението на пунктовете и/или базите, предложени от участника и в съответствие с Линеяния график. При наличие на посоченото обстоятелство, офертата получава допълнително 20 точки.

1.2. (П1.2) Стратегията на участника по отношение изпълнението на дейностите по зимно поддържане, включително описание на материалите и механизацията, пунктовете и/или базите, човешките ресурси, които ще се използват при изпълнението - максимална оценка 50 точки, с тежест 25%:

Базови изисквания на Възложителя при разработване на офертата в частта - „Стратегията на участника по отношение изпълнението на дейностите по зимно поддържане, включително описание на материалите и механизацията, пунктовете и/или базите и човешките ресурси, които ще се използват при изпълнението”:

Обяснителната записка от Техническото предложение към офертата в тази част, следва да съдържа:

Описание на предложенията за реализирането на всички дейности за изпълнение предмета на зимното поддържане и тяхната последователност на изпълнение, отнасящи се до обслужването на конкретни участъци от РПМ. При реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа са спазени всички изисквания на Възложителя, Техническите спецификации и нормативните разпоредби, чиято употреба при реализацията на поръчката е аргументирана и обоснована.

Всички дейности, предмет на зимното поддържане, следва да са обезпечени с човешки и технически ресурси и материали, като е съобразено достигането на степен и ниво на зимно поддържане, съгласно Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища (НАПИ 2009 г.), както и с дължините на обработваните участъци.

Описание на пунктовете/базите, необходими за изпълнение на дейностите, предмет на зимното поддържане, находящи се в близост до РПМ, обслужващи конкретни участъци от същата. Описанието включва местонахождение; съдържание на пункта/базата (в това число: покрити складове за материали; площадки за материали и/или механизация; помещения за денонощно дежурство; ремонтни работилници и други); осигуряване на товарачна техника и основание за ползване.

Оценката по този подпоказател се формира, както следва:

20 точки получава оферта, в която Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и е налице всяко едно от следните обстоятелства:

- В Обяснителната записка се съдържа описание на предложенията за реализирането на всички дейности за изпълнение предмета на зимното поддържане и тяхната последователност на изпълнение, отнасящи се до обслужването на конкретни участъци от РПМ. При реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа са спазени всички изисквания на Възложителя, Техническите спецификации и нормативните разпоредби, чиято употреба при реализацията на поръчката е аргументирана и обоснована.

- Всички дейности, предмет на зимното поддържане, са обезпечени с човешки и технически ресурси и материали, като е съобразено достигането на степен и ниво на зимно поддържане, съгласно Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища (НАПИ 2009 г.), както и с дължините на обработваните участъци.

- В Обяснителната записка се съдържа описание на пунктовете/базите, необходими за изпълнение на дейностите, предмет на зимното поддържане, находящи се в близост до РПМ, обслужващи конкретни участъци от същата. Описанието включва местонахождение; съдържание на пункта/базата (в това число: покрити складове за материали; площадки за материали и/или механизация; помещения за денонощно дежурство; ремонтни работилници и други); осигуряване на товарачна техника и основание за ползване.

В Обяснителната записка към Техническото предложение на участника са изпълнени базовите изисквания на Възложителя, но не са посочени подробни мотиви и поясняващи текстове, които да аргументират предложението и/или не съдържа други факти и обстоятелства, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката, свързано с предвижданата организация за изпълнението на предмета й.

Оферта, която отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства, както следва:

Налице е ясно и подробно описание на техническите ресурси и оптимално разпределение на същите по пунктове/бази, доказващо достигане на определените степен и ниво на зимно поддържане, съгласно Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища (НАПИ 2009 г.), включително посочване на ремонтни бази и специалисти за поддържане на техниката в добро състояние. При наличие на посоченото обстоятелство, офертата получава допълнително 15 точки.

Налице е ясно и подробно описание на материалите по вид и основни характеристики (в това число: сол, калциев двухлорид или други химически вещества със сходни или по-добри показатели за разпръскване при борба с поледяването), които ще се използват за изпълнение на зимното поддържане, ведно с разходна норма в съответствие с Наредба № РД-02-20-19/12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, включително производство/доставка на същите, товарене, начин на съхранение и транспортиране, за достигане на определените степени и нива на зимно поддържане за съответния участък от РПМ. Представено е разпределение на материалите, необходими за дейностите по зимно поддържане, по пунктове и/или бази, което е съобразено с достигане на определените степен и ниво на зимно поддържане, съгласно Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища (НАПИ 2009 г.) и дължините на обработваните участъци от РПМ. При наличие на посоченото обстоятелство, офертата получава допълнително 5 точки.

Налице е ясно и подробно описание на организацията и управлението при извършване на зимното поддържане; структура и организация на човешките ресурси и оптимално разпределение на същите по пунктове/бази за изпълнение на зимното поддържане, включително въвеждане на дежурства, прегледи на състоянието на пътищата, обосноваващи времето за реакция и достигане на определените степени и нива на зимно поддържане за съответния участък от РПМ, съгласно изискванията на Възложителя в Техническите спецификации. При наличие на посоченото обстоятелство, офертата получава допълнително 10 точки.

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения, се тълкуват, както следва:

1. „Ясно” – е предложение, което съдържа недвусмислено посочени конкретен вид работи/ дейности/ материали/ техника за изпълнение на поръчката по начин, по който същите могат да бъдат индивидуализирани сред останалите предвидени видове работи/ дейности/ материали/ техника за изпълнение на поръчката.

2. „Подробно” – е ясно предложение, съдържащо недвусмислено посочени конкретен вид работи/ дейности/ материали/ техника за изпълнение на поръчката, но не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове и мотиви, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение и/или надграждане над предвидените в технически спецификации и изисквания.

3. „Неудовлетворително” - е предложение, съдържащо непълноти/пропуски в техническото предложение, а именно такива, които го правят неотговарящо на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и техническата спецификация и/или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други подобни. „Неудовлетворително” е и техническо предложение, в което е констатиран пропуск и/или частично съответствие, и липсващата информация не може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и констатираните пропуски и/или частично несъответствие, които могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на технологична последователност. При установени такива непълноти и/или пропуски и/или частично съответствие в техническото предложение на участник, офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

II. (П2) Показател за предложените от участника единични цени за изпълнение на дейностите по поддържане, предмет на обществената поръчка:

$$П2 = 40 \times A + 60 \times B$$

Максималната оценка по този показател е 100 точки и представлява сбор от точките по следните подпоказатели:

II.1. (А) Предлагами единични цени за изпълнение на дейности по поддържане (текущо, превантивно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации (лв. без ДДС) - максимална оценка 40 точки, с тежест 20%:

Оценката на офертата на всеки участник се определя на база съотношението между най-ниската предложена единична цена към единичната цена, предложена от съответния участник за всеки един вид дейност от Сметки № 1, 2, 3, 4, 5 и 8 (Приложения № 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. и 6.1.8.) по следната формула:

$$A = \left[\frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 \frac{ЕЦ_{\min, см1, i}}{ЕЦ_{\text{оф}, см1, i}} \cdot 0,05 + \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} \frac{ЕЦ_{\min, см2, i}}{ЕЦ_{\text{оф}, см2, i}} \cdot 0,15 + \frac{1}{19} \sum_{i=1}^{19} \frac{ЕЦ_{\min, см3, i}}{ЕЦ_{\text{оф}, см3, i}} \cdot 0,40 + \frac{1}{36} \sum_{i=1}^{36} \frac{ЕЦ_{\min, см4, i}}{ЕЦ_{\text{оф}, см4, i}} \cdot 0,10 + \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 \frac{ЕЦ_{\min, см5, i}}{ЕЦ_{\text{оф}, см5, i}} \cdot 0,25 + \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 \frac{ЕЦ_{\min, см8, i}}{ЕЦ_{\text{оф}, см8, i}} \cdot 0,05 \right]$$

където:

$ЕЦ_{\min, см1, i}$ – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по позиция i от Сметка № 1, където $i=1 \div 6$;

$ЕЦ_{\text{оф}, см1, i}$ – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i от Сметка № 1, където $i=1 \div 6$;

$ЕЦ_{\min, см2, i}$ – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по позиция i от Сметка № 2, където $i=1 \div 15$;

$ЕЦ_{\text{оф}, см2, i}$ – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i от Сметка № 2, където $i=1 \div 15$;

$ЕЦ_{\min, см3, i}$ – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по позиция i от Сметка № 3, където $i=1 \div 19$;

$ЕЦ_{\text{оф}, см3, i}$ – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i от Сметка № 3, където $i=1 \div 19$;

$ЕЦ_{\min, см4, i}$ – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по позиция i от Сметка № 4, където $i=1 \div 36$;

$ЕЦ_{\text{оф}, см4, i}$ – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i от Сметка № 4, където $i=1 \div 36$;

$ЕЦ_{\min, см5, i}$ – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по позиция i от Сметка № 5, където $i=1 \div 8$;

$ЕЦ_{\text{оф}, см5, i}$ – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i от Сметка № 5, където $i=1 \div 8$;

$ЕЦ_{\min, см8, i}$ – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по позиция i от Сметка № 8, където $i=1 \div 9$;

$ЕЦ_{\text{оф}, см8, i}$ – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i от Сметка № 8, където $i=1 \div 9$.

II.2. (Б) Предлагами единични цени за изпълнение на дейности по зимно поддържане (лв. без ДДС) - максимална оценка 60 точки, с тежест 30%:

Оценката на офертата на всеки участник се определя на база съотношението между най-ниската предложена единична цена към единичната цена, предложена от съответния участник за всяка една степен, ниво и терен на зимно поддържане от Сметка № 6 (Приложение № 6.1.6.) по следната формула:

$$B = \left[\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^{n+1} \frac{ЕЦ_{\min, см6, i}}{ЕЦ_{\text{оф}, см6, i}} \right]$$

където:

ЕЦ_{min, см6, i} – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по позиция i от Сметка № 6, където i=1÷n+1;

ЕЦ_{оф, см6, i} – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i от Сметка № 6, където i=1÷n+1;

n – брой позиции по степен, ниво и терен на зимно поддържане на републиканските пътища в съответната област, съгласно Сметка № 6 (Приложение № 6.1.6.), n≤8.

Степените, нивата и теренът на зимно поддържане на републиканските пътища са следните:

◀ ниво „А” на зимно поддържане:

I-ва степен и ниво на зимно поддържане „А” – планински терен;

I-ва степен и ниво на зимно поддържане „А” – равнинен терен;

◀ ниво „Б” на зимно поддържане:

I-ва или II-ра степен и ниво на зимно поддържане „Б” – планински терен;

I-ва или II-ра степен и ниво на зимно поддържане „Б” – равнинен терен;

◀ ниво „В” на зимно поддържане:

I-ва или II-ра степен и ниво на зимно поддържане „В” – планински терен;

I-ва или II-ра степен и ниво на зимно поддържане „В” – равнинен терен;

◀ ниво „Г” на зимно поддържане:

III-та степен и ниво на зимно поддържане „Г” – планински терен;

III-та степен и ниво на зимно поддържане „Г” – равнинен терен.

ОПУ Перник - n=8;

Комисията пристъпи към оценяване на офертата, при условията и по реда на приложената към Документацията за участие и цитирана по-горе Методика за оценка на офертите по показателя П1 – „Техническа оценка”, както следва:

I. За участника Консорциум „ЗМБГ Констракшън”, гр. София, с партньори „ЗМБГ” АД и „Лиел Констракшън” ЕООД:

Участникът е представил разработка на базата:

Документация за участие получена от АПИ София;

Примерно месечно задание;

Техническа спецификация на АПИ 2014 год.;

Оферта за участие в обществената поръчка.

В Обяснителната записка от Техническото предложение, по отношение изпълнението на дейностите по текущ ремонт и поддържане, участникът в процедурата включва: описание на видовете работи и дейности, тяхната последователност на изпълнение, разпределение на използваните технически и човешки ресурси, както и на материалите, необходими за изпълнение на примерното месечно задание за пътища на територията на Областно пътно управление Перник и описание на технологията и организацията на изпълнение на заданието и линеен график за изпълнение на примерното месечно задание за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа.

При разработване организацията и технологията за изпълнение на примерното месечно задание, участникът е посочил:

Разпределение на различните видове дейности по районни пътни служби.

Описание на видовете работи и дейности, тяхната последователност на изпълнение, отразена в изготвения линеен график;

Строителната механизация и автотранспорт, както и човешките ресурси с които ще се изпълняват отделните видове работи, подробно разписани в ресурсните графици;

Календарно планиране на видовете работи, представено с линеен график с хоризонтални диаграми;

Трудоемкостите, броя на работниците и други необходими ресурси, определени съгласно разходните норми;

Съкращаване на времетраенето на основните видове работи чрез съвместяване във времето и пространството;

При започване на работа на обекта ще се въвежда временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътищата.

Основното изпълнение на месечното задание следва последователността и времетраенето, съгласно линейния график, като предложението за реализиране на всяка една от дейностите за изпълнение, изложените мотиви, необходимия брой човешки ресурс, механизация, автотранспорт, доставка на материали, както и производственото оборудване са разписани в записката, която е неразделно свързана с графика за изпълнение и ресурсните графици.

В Обяснителната записка от Техническото предложение се съдържа описание на дейностите, включени в отделните видове работи, предмет на примерното месечно задание.

За всяка една позиция е описано как ще бъде реализирана:

1. Ресурсна обезпеченост

- човешки ресурс;
- механизация;
- материали.

2. Организация и технология на изпълнението

3. План за използване на материалите

Участникът е изложил организацията на изпълнение на видовете дейности, включваща технически и човешки ресурси, необходими за изпълнение на съответния вид дейност. Едновременно с това, участникът се е съобразил и с изискванията на „Техническа спецификация“ 2014 г. на АПИ.

Заложен е срок за изпълнение на видовете работи и дейности, предмет на примерното месечно задание, от 28 (двадесет и осем) календарни дни.

Участникът е направил описание на използваните материали за асфалтовите работи, производството на асфалтовите смеси, и транспортирането на готовата асфалтова смес.

В Обяснителната записка от Техническото предложение, участникът е посочил, че всички използвани материали ще бъдат изпитани и одобрени преди използването, както и че ще бъдат придружени с декларации за съответствие от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, указващ че материалите отговарят на изискванията на ТС на АПИ 2014 г.

От стр.11 до стр.12 в Обяснителната записка участникът е посочил базите, които ще подсигури, тяхното местоположение за изпълнение на работите и дейностите, предмет на примерното месечно задание.

Участникът ще предприеме мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и действащите нормативни документи в Република България. Персоналът ще бъде предварително подробно инструктиран, снабден с подходящо работно облекло и лични предпазни средства; опасните участъци – сигнализирани с предупредителни знаци и надписи.

На стр. 126 и следващи от Обяснителната записка участникът е представил стратегия по отношение изпълнението на дейностите по зимно поддържане.

В Обяснителната записка от Техническото предложение, по отношение изпълнението на дейностите по зимно поддържане, участникът в процедурата включва: предложения за реализиране на всички работи и дейности за изпълнение на зимното поддържане, обезпечението им с човешки и технически ресурси и материали, описание на пунктовете/базите, необходими за изпълнение на дейностите.

Снегочистването осигурява възможно най-доброто експлоатационно състояние на РПМ през зимата. Снегочистенето се дели на два типа: патрулно, при което снегоринните машини се движат непрекъснато по време на снеговалежа и периодично - снегоринните машини се движат през определен интервал от време. Патрулното снегочистене се прилага по пътища от I-ва и II-ра степен за осигуряване на ниво А или ниво Б на ЗП. При тази система на снегочистене се използват комплекти от снегоринни машини, включващи снегоринни дъски, автогрейдери и колесни трактори, в краен случай верижни и роторни. Периодичното снегочистене се прилага по пътища с ниво В и ниво Г на ЗП. При тази система на снегочистене се използват единични снегоринни машини.

От стр. 145 до стр.153 от Обяснителната записка са посочени предвидените материали и разходните им норми за обработка на пътищата срещу хлъзгане.

Обезопасяване на пътищата против хлъзгане – тази дейност има за цел да предотврати образуването на лед върху пътното платно или в случай, че вече се е образувал – да го отстрани и да намали хлъзгавостта на покритието. За обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане се изпълняват следните мероприятия: превантивен разлив на химически вещества; разлив на химически вещества за разтопяване на образувалата се вече ледена кора и разсип на минерални материални (пясък и отсежки) за подобряване на сцеплението, когато не е възможно разтопяване на леда. Като най-ефективни за използване срещу поледиците се препоръчват калциев двухлорид (CaCl_2), магнезиев двухлорид (MgCl_2) (луга) и натриев хлорид (NaCl). В Обяснителната записка от Техническото предложение, участникът подробно е описал свойствата на различните химически вещества, възможностите за тяхното използване и начина им на използване.

При обилен снеговалеж и сложни метеорологични условия ще се включи специализирана снегочистваща техника. При утежнени зимни условия участникът декларира, че има готовност за навремени и адекватни действия.

Снегозащитата на пътя се осъществява с постоянни и временни снегозадържащи устройства. Снегозадържащите устройства се делят на снегозащитни насаждения и снегозащитни огради. От стр.153 до стр.154 са описани предпазните огради от преносими инвентарни щитове: предпазни огради от преносими инвентарни елементи и предпазни снегозащитни огради, както и участъците с опасност от снегонавявания на територията на ОПУ Перник.

От стр.157 до стр.158 от Обяснителната записка е представено разпределение на аварийните екипи. Предвидено е използването на 4 броя аварийните екипи, включващи двама шофьори и двама пътни работници.

Участникът е предвидил 24-часови дежурства в осемте основни диспечерски бази и информационно осигуряване за състоянието на пътищата през зимния период.

От стр. 170 до стр. 180 са представени транспортните схеми на механизацията за зимно поддържане, разработени за всяка Районна пътна служба на територията на ОПУ Перник. Представено е разпределението на необходимата механизация по пунктовете, както и съответните обслужващи пътни участъци.

➤ **Оценка: 70 точки по показателя Π_1 - „Техническа оценка” - оценката по този показател представлява сбор от точките по следните подпоказатели:**

По отношение на подпоказателя $\Pi_{1.1}$ - „Стратегията на участника по отношение изпълнението на дейностите по текущ ремонт и поддържане, съответно на примерното месечно задание”, участникът получава 20 т., тъй като:

В обяснителната записка е налице ясно описание на начина и последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности, предмет на примерното, в това число: подход на производство и доставка на материалите, начин на съхранение и транспортирането им (стр.115 от Обяснителната записка), като за реализацията на поръчката и използването в тази връзка технология и организация на работа са спазени всички изисквания на Възложителя, Техническите спецификации и нормативните разпоредби. Всички работи и дейности представени от участника касаещи примерното месечно задание, са обезпечени с човешки и технически ресурси и материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност (стр.19 и сл. от Обяснителната записка). На стр. 185 участникът е представил диаграма на работната ръка.

В обяснителната записка ясно са описани предвидените от участника пунктове и бази, тяхното местоположение и начина на използването им при изпълнение на работите и дейностите, предмет на примерното месечно задание (стр.11 – стр. 12 от Обяснителната записка).

Представен е линеен график (стр.182-стр.185), в който участникът е указал последователността и продължителността на видовете работи и дейности, свързани с изпълнението на примерното месечно задание.

При изготвянето на графика, участникът е спазил технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на примерното месечно задание.

Предвид гореизложеното, офертата на участника по този подпоказател ($\Pi_{1.1}$) получава 20 точки, тъй като в Обяснителната записка към Техническото предложение на участника са изпълнени базовите изисквания на Възложителя, но не са посочени подробни мотиви и поясняващи текстове, които да аргументират предложението, както и не съдържа други факти и обстоятелства, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

При прегледа на Техническото предложение на участника комисията констатира несъответствие между дните, в точност периодът за изпълнение на дейностите по позиция 3004 за път III 6372 от км 0+000 до км 4+000, а именно на стр. 20 от Обяснителната записка участникът е посочил, че ще изпълни дейностите за III 6372 от км 0+000 до км 4+000 за 10 дни с начало 19.09 и край 28.09, докато в Линеиния график е предвидил 10 дни, с начало 07.01 и край 16.01 за изпълнението на дейността по позиция 3004 за път III 6372 от км 0+000 до км 4+000.

Констатираните от комисията разминавания в Обяснителната записка и Линеиния график касаят периодът на изпълнение на отделните видове работи по примерното месечно задание, изразяващи се единствено в несъответствие на началото и края на изпълнение на същите.

Това разминаване от своя страна обаче не оказва влияние върху изпълнението на обществената поръчка. Не без значение е обстоятелството, че както в Обяснителната записка, така и в линеиния график, срока за изпълнение на дейността е един и същ, а именно 10 /десет/ дни. От значение в случая е обстоятелството, че не е установено нарушение при спазване на технологичната последователност за изпълнение на обекта, както и на отделните видове работи по примерното месечно задание. В тази връзка, съгласно изискванията на Възложителя при разработването на офертата в частта ѝ „Техническо предложение“, при изготвяне на Линеиния график следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности, свързани с изпълнението на примерното месечно задание. Видно от техническото предложение, участникът ще спазва изискванията на Възложителя и нормативните разпоредби, при спазване на технологията и организацията на работа, което гарантира неговото изпълнение качествено и в срок, съобразно обявените изисквания в документацията за участие.

По отношение на подпоказателя подпоказателя П1.2 - „Стратегията на участника по отношение изпълнението на дейностите по зимно поддържане, включително описание на материалите и механизацията, пунктовете и/или базите, човешките ресурси, които ще се използват при изпълнението“, участникът получава 50 т., тъй като:

В Обяснителната записка от Техническото предложение към офертата се съдържа ясно описание на предложенията за реализирането на всички дейности за изпълнение предмета на зимното поддържане и тяхната последователност на изпълнение, отнасящи се до обслужването на конкретни участъци (стр.138 и сл. от Обяснителната записка). При реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа участникът е указал, че ще бъдат спазени изискванията на Възложителя, Техническите спецификации и нормативните разпоредби, която от своя страна е аргументирана и обоснована.

Участникът е обезпечил всички дейности, предмет на зимното поддържане с човешки ресурси и технически ресурси и материали, като е съобразил достигането на степен и ниво на зимно поддържане, съгласно Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища (НАПИ 2009 г.), както и с дължините на обработваните участъци.

В Обяснителната записка към Техническото предложение участникът ясно е описал пунктовете, които ще му са необходими за изпълнение на дейностите, предмет на зимното поддържане, като същите са разположени в близост до конкретни участъци, които ще обслужват. Участникът е посочил местонахождението на всяка една от тях. Участникът е описал и разположението в пунктовете/базите, а именно: покрити складове за материали, площадки за материали и механизация; помещения за денонощно дежурство; ремонтни работилници, включително осигуряване на товарачна техника и основание за ползване.

Предвид гореизложеното, офертата на участника по този подпоказател (П1.2.) получава 20 точки, тъй като в Обяснителната записка към Техническото предложение на участника са изпълнени базовите изисквания на Възложителя.

Съгласно указанията в методиката за оценка, офертата на участника получава и допълнително 30 точки, както следва:

1. Допълнително 15 точки за: участникът ясно и подробно е описал техническите ресурси и оптималното разпределение на същите по пунктове (стр.169-стр.180), доказващо достигане на определените степен и ниво на зимно поддържане, съгласно Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища (НАПИ 2009 г.), включително посочване на ремонтни бази и специалисти за поддържане на техниката в добро състояние (стр.139 от Обяснителната записка). Участникът е представил транспортните схеми на механизацията за зимно поддържане, разработени за всяка Районна пътна служба на територията на ОПУ Перник. Представено е разпределението на необходимата механизация по пунктовете, както и съответните обслужващи

пътни участъци. На стр. 138 от Обяснителната записка е представена таблица на машините и съоръженията за снегопочистване.

2. Допълнително 5 точки за: участникът ясно и подробно е описал материалите по вид и основни характеристики (в това число: техническа сол (NaCl) и хлориди (магнезиев $MgCl_2$ или калциев $CaCl_2$ за разпръскване при борба с поледяването, които ще се използват за изпълнение на зимното поддържане, ведно с разходна норма в съответствие с Наредба № РД-02-20-19/12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, включително доставка на същите, товарене, начин на съхранение и транспортиране, за достигане на определените степен и ниво на зимно поддържане, съгласно Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища (НАПИ 2009 г.) и дължините на обработваните участъци (стр. 145 и сл. от Обяснителната записка). Не без значение е и обстоятелството, че участникът ясно и подробно е описал изискванията на които следва да отговарят материалите, както и разходните норми на минералните материали.

3. Допълнително 10 точки за: участникът ясно и подробно е описал организацията и управлението при извършване на зимното поддържане, структурата и организацията на човешките ресурси и оптимално разпределение на същите по пунктовете и базите за изпълнение на зимното поддържане за съответния участък, съгласно изискванията на Възложителя в Техническите спецификации. В предложението (стр.155 от Обяснителната записка) е обективизирана организацията на въвежданите в тази връзка дежурства в осемте диспечерски бази, както и информационно осигуряване. На стр. 157 от Обяснителната записка подробно е описано разпределението на аварийните екипи, като е посочено местонахождение (база/пункт), транспорт, човешки ресурси и оборудване.

С оглед обстоятелството, че в настоящата процедура има само една оферта, участникът Консорциум „ЗМБГ Констракшън” по Показател П2, съответно получава максимален брой точки.

Предвид гореизложеното и въз основа на горепосочените критерии, точките присъдени от Комисията на Консорциум „ЗМБГ Констракшън” по показател „Предложените от участника единични цени за изпълнение на дейностите по поддържане, предмет на поръчката” – П2, са както следва:

Консорциум „ЗМБГ Констракшън” – 100 т.

След извършване на горепосочените действия, комисията пристъпи към изчисляване на Комплексната оценка (КО) на офертата на участника, както следва:

	УЧАСТНИК	Оценка по показател за техническа оценка - П1 /точки/	Част от комплексна оценка КО1 = $P1 \cdot 50\%$ /точки/	Оценка по показател за предложени единични цени – П2 /точки/	Част от комплексна оценка КО1 = $P2 \cdot 50\%$ /точки/	Комплексна оценка КО = $P1 \cdot 50\% + P2 \cdot 50\%$ /точки/
1.	Консорциум „ЗМБГ Констракшън“	70	35	100	50	85

В съответствие с критерия за избор на изпълнител в настоящата процедура – „Икономически най-изгодната оферта” и с оглед на горепосочените резултати и получените комплексни оценки, на основание изложеното до тук, комисията прави следното класиране на участниците в процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка:

1-во място: Консорциум „ЗМБГ Констракшън”, с комплексна оценка 85 т.

Протоколът е подписан на 01.12.2015 г. в съответствие със Закона за обществените поръчки.

Предвид изложеното по-горе, на основание разпоредбата на чл. 89, ал. 5 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да издаде мотивирано Решение, с което да определи за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ. 1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА“ ЗА ОПУ-ПЕРНИК, участника Консорциум „ЗМБГ Констракшън“ с комплексна оценка 85 точки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Габриела Нончева)

ЧЛЕНОВЕ:

1.
(инж. Даниела Денинска)

3.
(инж. Велин Вучков)

2.
(инж. Мартин Петков)

4.
(Силвия Янева)