



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00044 Поделение: АПИ Изходящ номер: 27-00-196 от дата 31.01.2020 Коментар на възложителя: Преписка в АОП № 00044-2015-0134	
---	--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес				
Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура			Национален регистрационен номер: 000695089	
Пощенски адрес: бул. Македония №3				
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: VN	
Лице за контакт: Наталия Павлова		Телефон: 02 9173421		
Електронна поща: n.pavlova@api.bg		Факс: 02 9522563		
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.api.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014				
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)				
☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		☐ Публичноправна организация		
☐ Национална агенция/служба		☐ Европейска институция/агенция или международна организация		
☐ Регионален или местен орган		☐ Друг тип: _____		
☐ Регионална или местна агенция/служба				
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)				
☐ Обществени услуги		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура		
☐ Отбрана		☐ Социална закрила		
☐ Обществен ред и сигурност		☐ Отдих, култура и героизм/поведение		
☐ Околна среда		☐ Образование		
☐ Икономически и финансови дейности		☒ Друга дейност: проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ		
☐ Здравеопазване				
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)				
☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		☐ Железопътни услуги		
☐ Електрическа енергия		☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги		
☐ Добив на газ или нефт		☐ Пристанищни дейности		

☐ Проучване и добив на възлища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката ☐ Строителство ☐ Доставка ☒ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 203 от 02/09/2015 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00044-2015-0134(nnnppp-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Вследствие на обилните валежи през месец февруари и влошената метеорологична обстановка в област Плевен е констатирано опасно състояние (проявен сълачищен процес) на републикански път I-3 „Бяла - Вотевград“ при км 41+394 при с. Козар Белене. На място са констатирани големи единични пукнатини по цялата дължина на асфалтовата настилка в лявата лента, в участък от км 41+379 до км 41+501 при с. Козар Белене на републикански път I-3 „Бяла - Вотевград“. Дестабилизационните процеси се задълбочават, като се увеличава обхвата на нанесените повреди и разрушения в участъка. Към настоящия момент пътят е отворен за движение на моторни превозни средства. Съществува реална опасност от компрометиране на пътя и създаване на предпоставки за пътнотранспортни произшествия и тежки инциденти с преминаващите моторни превозни средства и прекъсване на пътната артерия. Пътният участък е сигнализиран с необходимите пътни знаци и хоризонтална маркировка. Целта на обществената поръчка е извършването на проучвателно - проектантски работи, които да изяснят причините за възникналия дестабилизационен процес и да бъдат предложени конкретни мерки за трайно укрепване и възстановяване на участъка, както и разработването на технически проект за трайното възстановяване и укрепване на засегнатия пътен участък. Изпълнителят извършва необходимите проучвателни работи и изготвя Технически проект, съгласно изискванията на Възложителя и изискванията на действащите към момента нормативни документи. Предложените Вариантни решения да се основат на подробни инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания. При проучването да се ползва налична актуална основа - топографски карти, цифров модел на кадастрални карти, карти на възстановената собственост, геодезическо заснемане, действащи общи подробни планове и др. Извършване на всички съгласувания на техническия проект с административните структури, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка. Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя и/или Консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ съгласно ЗУТ, вкл. и по време на извършване на строителството. Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на извършване на строителството, която Изпълнителят ще обезпечи като при сключване на договора за проектиране предостави на Възложителя Гаранция за изпълнение на договора.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-37-8 от 02/03/2016 дд/мм/гггг
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора				
Официално наименование: Геоконструкт ООД			Национален регистрационен номер: 200750300	
Пощенски адрес: район р-н Витоша, ж.к. Бояна, ул. Герганица No 7, бл. 1, вх. 1, ет. 4, ап. 15				
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1616	Държава: BG	
Електронна поща: office@geoconstruct-bg.com		Телефон: 0889 822691		
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 4165302		
Изпълнителят е МСП			Да ☐ Не ☒	
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)		
III.5) Предмет на договора „Извършване на проучвателно-проектантски работи на проявил се свлачищен процес при с. Козар Велене на републикански път I-3 „Вяла – Ботевград“ при км 41+394“, на територията на ОПУ Плевен“.				
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 16 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг				
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 15400 Разменен курс към BGN:			Валута: BGN	
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е _____ % от стойността на договора.			Да ☐ Не ☒	

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 30/12/2019 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен			Да ☐ Не ☒
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок			Да ☐ Не ☒
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или 64 дни от крайния срок на изпълнение на договора			
Причини за забавата (когато е приложимо): Изпълнителят предава със закъснение от 57 календарни дни необходимите проектни материали от първи етап-Вариантни решения за разглеждане от			

ЕТИС на АПИ. Изпълнителят предава със закъснение от 7 календарни дни необходимите проектни материали от втори етап-Технически проект за разглеждане от ЕТИС на АПИ. (Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):	Да ☒ Не ☐
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 12418.33 Разменен курс към BGN:	Валута: BGN
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки ☒ от изпълнителя Размер: 3578 Валута: BGN ☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): Поради забавя на изпълнението по договора на Изпълнителя е наложена неустойка по чл. 27, ал. 1 и 2 от договора. (Кратко описание на причините за неустойките)	Да ☒ Не ☐
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)	
_____ _____ _____ _____	
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация Дата: 28/01/2020 дд/мм/гггг	
VII: Възложител:	
VII.1) Трите имена (подпис): Георги Георгиев Терзийски	
VII.2) Длъжност: Председател на Управителния съвет на Агенция "Национална инфраструктура"	

