



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

☐ Проект на решение

☒ Решение за публикуване

Номер: 258 от 12/10/2015 дд/мм/гггг

☒ А) за откриване на процедура

☐ Б) за промяна

☐ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП

☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП

☐ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: АПИ

Изходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование Агенция Пътна инфраструктура		
Адрес бул. Македония № 3		
Град София	Пощенски код 1606	Държава Република България
За контакти Дирекция Обществени поръчки и правно обслужване		Телефон 02 917382
Лице за контакт Габриела Нончева		
Електронна поща g.noncheva@api.bg	Факс 02 9522563	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.api.bg		

Адрес на профила на купувача:	
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)	
☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения ☐ Национална агенция/служба ☐ Регионален или местен орган ☐ Регионална или местна агенция/служба ☐ Публичноправна организация ☐ Европейска институция/агенция или международна организация ☐ Друго (моля, уточнете): _____	☐ Обществени услуги ☐ Отбрана ☐ Обществен ред и сигурност ☐ Околна среда ☐ Икономическа и финансова дейност ☐ Здравеопазване ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура ☐ Социална закрила ☐ Отдих, култура и религия ☐ Образование ☒ Друго (моля, уточнете): Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)	
☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия ☐ Електрическа енергия ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива ☐ Вода	☐ Пощенски услуги ☐ Железопътни услуги ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги ☐ Пристанищни дейности ☐ Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
☐ конкурс за проект
☐ процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Открита процедура	☐ Ускорена на договаряне с обявление	☐
Ограничена процедура	☐ Договаряне без обявление	☒
Ускорена ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит	☐
Състезателен диалог	☐ Конкурс за проект - ограничен	☐
Договаряне с обявление	☐	
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Открита процедура	☐ Договаряне без обявление	☐
Ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит	☐
Договаряне с обявление	☐ Конкурс за проект - ограничен	☐

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП	
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП	☐ Чл. 84, т. ___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	☐ Чл. 90, ал. 1, т. ___ от ЗОП	☒
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐
Чл. 84, т. ___ от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	☐
Попълва се от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП		
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	☐
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	☐
точка: 8		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

☒ Строителство
☐ Доставки
☐ Услуги
IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект „Допълнителни ремонтно-възстановителни работи на обект: „Възстановяване устой на мост и корекция на р. Въча на път III-197 Борино-Девин при км 79+660“ (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:	Да ☐ Не ☒
IV.2.1.1) Продуктова група ☐ Копирна и графична хартия ☐ Офис ИТ оборудване ☐ Офис осветление ☐ Улично осветление	☐ Климатизи ☐ Почистващи продукти и услуги ☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях ☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане
IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във: Техническата спецификация _____ (брой) Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП _____ (брой) Показателите за оценка на офертите _____ (брой) Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проектодоговора) _____ (брой)	
IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация)	Да ☐ Не ☒

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура Агенция „Пътна инфраструктура е сключила договор с № РД-37-18/26.11.2013 г. за възлагане на обществена поръчка за извършване на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Възстановяване устой на мост и корекция на р. Въча на път III-197 Борино-Девин при км 79+660 с „Трейс Груп Холд“ АД. Срокът за изпълнение на дейностите по Договора възлиза на 120 /сто и двадесет/ календарни дни и започва да тече след съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, на която
--

Възложителят предоставя на Изпълнителя достъп до Строителната площадка и е до датата на съставяне на Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка е съставен и подписан от участниците в строителството на 27.08.2014 г.

Изпълнени са предвидените по проекта от 2008 г. СМР по укрепването на устой страна „Грохотно“, в това число:

-Подпорната стена при устой страна „Грохотно“ е изпълнена с дължината, предвидена по проекта. Изпълнени са обратната засипка зад гърба на стената и предвидената стоманобетонова облицовка над нея.

-Новият стоманобетонен праг е изпълнен с предвидената в проекта дължина, включително и наклонената му част при устой страна „Грохотно“. От двете му страни са оформени временните строителни площадки, необходими за неговото изпълнение. Реката е отбита в участъка между края на изпълнения праг и речния бряг към устой страна „Тешел“.

При извършване на ремонтно - възстановителните работи на обекта, вследствие на падналите обилни валежи на 23 и 24 октомври 2014 г., на 31 януари и 01 февруари 2015 г., придошлите води на р. Въча са ерозирали, разрушили и отнесли изцяло съществуващите бетонови облицовки по откосите на брега на реката заедно с укрепващия блокаж в участъка от моста до строящия се праг и обсипната част на устой страна „Тешел“. Фундирането на устоя на моста е чрез изливни пилоти с диаметър 1,20 м. Частта от носещите пилоти под ригела е подкопана, което застрашава сигурността на моста.

Разрушена е изцяло съществуващата бетонова облицовка по откосите на брега на реката, включително и укрепващия я блокаж в участъка от моста до строящия се праг, като наклонената част на прага по откоса е подровена и с компрометирана цялост и местоположение. Брегът на реката в цитирания участък е „изяден“ на места с повече от 2 м и е променена откосната част. Това прави невъзможно довършването на прага и направата на бетоновата облицовка по откосите на брега в посочения участък във вида, указан в проекта от 2008 г.

На 15.11.2014 г. е направено геодезично заснемане на компрометирания участък, за да се добие представа за действителното положение след наводнението през месец октомври. От него е видно изцяло променената конфигурация на брега на реката от моста до новостроящия се праг - откосът на брега е почти вертикален и горният му ръб е „преместен“ от един до три метра в прилежащата поляна. Това налага промени в изпълнението на видовете работи, посочени в проекта от 2008 г., като довършване на прага и направа на бетонова облицовка по откосите в посочения участък.

Поради проливните дъждове в края на 2014 г., вследствие на които нивото на река Въча се е повишило и е станало невъзможно изпълнение на СМР в коритото на реката, както и поради възникналите допълнителни количества работи на 11.12.2014 г. на обекта е подписан Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.

След падналите на 31.01.2015 г. и 01.02.2015 г. обилни валежи и засилената ерозионна дейност на р. Въча е продължило изнасянето

на обсипната част на устой страна „Тешел“. Наклонената част на прага от страна на откоса е подровена и с компрометирана цялост и местоположение.

Продължава в Раздел VIII.....

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

ГР. СОФИЯ ПК 1408

УЛ. „НИКОЛА ОБРАЗОПИСОВ„ № 12

ТЕЛ.: 02/ 80 66 700, ФАКС: 02/ 80 66 711

e-mail: tracegroup@tracebg.com

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № 90 от дата 03/07/2013 дд/мм/гггг

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 00044-2013-0071 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на
ДДС (в %)

на обща стойност 103000.00 Валута: BGN ☒ ☐

VI: ОДОБРЯВАМ

- ☐ обявлението и документацията за участие
☐ обявлението и описателния документ
☒ поканата за обществена поръчка
☐ поканата за обществена поръчка и документацията
☐ обявлението и конкурсната програма
☐ обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

България

Телефон

02 9356113

Електронна поща

crcadmin@crc.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

http://www.crc.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

С цел анализ на положението и набелязване на конкретни мероприятия на 23.02.2015 г. са направени отново подробен оглед и ново геодезично заснемане на посочените компрометирани участъци. От снимката е видно ясно изцяло променената

конфигурация на брега на реката в участъка от моста до новостроящия се праг.

За елиминирание на получените се в резултат на наводненията разрушения и продължаване на СМР по доизграждане на новостроящия се праг, проектантът на обекта „Пътинженеринг“ ЕООД – гр. Пловдив е изготвил доклад за състоянието на обекта, към който е приложил подробна количествена сметка и графични материали. ОПУ – Смолян е изпратило доклад до АПИ с изх. № 66-См-160 от 28.04.2015 г. с приложени доклада на проектанта на обекта и количествена сметка за новите видове работи, възникнали вследствие на непредвидени обстоятелства и които се явяват допълнителни по отношение на предмета на договор № РД-37-18 от 26.11.2013 г.

Вследствие на проливните дъждове на територията на Община Девин са наводнени следните населени места: с. Триград, кв. Настан, с. Жребово, с. Кестен, с. Тешел, с. Чуруково и с. Михалково, затворени са общински пътища между с. Жребово и с. Кестен, между с. Тешел и с. Триград, между с. Жребово и с. Кестен. Затворен е републикански път III-866 между гр. Девин и с. Михалково. Нанесени са и други щети по републиканските пътища в района. За провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в общината, на основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 49, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Закона за защита при бедствия, със Заповед № РД-09-40 от 01.02.2015 г. на кмета на Община Девин е обявено бедствено положение на територията на община Девин. Със Заповед № АП-03-18-33 от 01.02.2015 г. на Областния управител на област Смолян е въведен в действие Областния план за защита при бедствия в частта „Наводнение“. Обявеното бедствено положение на територията на област Смолян обхваща периода от 10.30 ч. на 01.02.2015 г. до 10.30 ч. на 02.02.2015 г. Националният институт по метеорология и хидрология, филиал Пловдив, към Българската академия на науките е изготвил хидрологична информация за максималните водни стоежи и максималните водни количества на ХМС № 72330 на р. Въча при гр. Девин, кв. Настан за периода от 30.01.2015 г. до 04.02.2015 г. включително. От данните се вижда, че водното количество на 01.02.2015 г. се е увеличило близо 100 пъти спрямо средногодишното за 2014 г.

По своята същност настъпилите събития, предизвикали критичното състояние на обекта, са непредвидими природни явления, в резултат на което Възложителят не би могъл и не е имал възможност да предвиди настъпването им.

Новите ремонтно-възстановителните работи се явяват допълнителни по отношение на предмета на първоначалния договор, поради което е необходимо възлагането на допълнително строителство на същия Изпълнител.

Всички гореизложени обстоятелства в своята съвкупност представляват „непредвидено обстоятелство“, по смисъла на на §1, т. 146 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, като едновременно са изпълнени следните условия:

I. Действащ предходен договор – сключен договор № РД-37-18/26.11.2013 г. с „Трейс Груп Холд“ АД. Оставащият срок за завършване на строителството по договора е 13 /тринадесет/ календарни дни.

II. Настъпване на непредвидени обстоятелства, а именно: посочените по-горе факти, представляват „Непредвидени обстоятелства“, съгласно §1, т. 146 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, тъй като са възникнали след сключване на основния договор с избрания Изпълнител и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Продължава в Поканата за участие...

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 12/10/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

инж. Лазар Асенов Лазаров

Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенцията "Пътна инфраструктура"