



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ



Относно: Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на Изпълнител за извършване на допълнителни строителни работи на обект: АМ „МАРИЦА” ЛОТ № 1, ОРИЗОВО – ДИМИТРОВГРАД ОТ КМ 5+000 ДО КМ 36+400” с три обособени подобекта: Подобект I: „Стабилизиране на теренната основа под насипите и на пластове от зона „Б; Подобект II: „Укрепване на откоси на изкопи”; Подобект III: „Проектиране и изграждане на съоръжения, осигуряващи преминаването на отводнителен канал, пресичащ трасето на АМ „Марица” при км 26+070”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че сроковете в горепосочената процедура са променени, съгласно Решение № 36.... от 26.02.2015 год. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ).

Решението е публикувано на официалният сайт на АПИ (www.api.bg).

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОППО в АПИ,
съгласно Заповед № РД-11-1007 от 25.09.2014 год.
на Председателя на УС на АПИ

