



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044
Поделение: АПИ
Изходящ номер: 24-00-947 от дата 13/06/2019
Коментар на възложителя:
Преписка в АОП № 00044-2016-0015

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
Агенция Пътна инфраструктура

Национален регистрационен номер:
000695089

Пощенски адрес:
бул. Македония №3

Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1606

Държава:
BG

Лице за контакт:
Наталия Павлова

Телефон:
02 9173421

Електронна поща:
n.pavlova@api.bg

Факс:
02 9522563

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.api.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
<http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☒ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или
международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдих, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☒ Друга дейност: проектиране, строителство,
поддръжка и ремонт на РПМ

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт

☐ Пристанищни дейности

☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 32 от 01/04/2016 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00044-2016-0015(pnnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката "Определяне на изпълнител за строителството на 15 (петнадесет) обекта от етап I на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по обособени позиции: • Обособена позиция 1 – Лот 1а "Път II-57 Ст. Загора – Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30.246 км, област Ст. Загора"; • Обособена позиция 2 – Лот 1б "Път II-57 Раднево – път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8.673 км, област Сливен"; • Обособена позиция 3 – Лот 2 "Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22.2 км, област София"; • Обособена позиция 4 – Лот 3 "Път II-81 Бучин проход – Берковица от км 30+400 до км 51+235, с обща дължина 20.835 км, област София"; • Обособена позиция 5 – Лот 4 "Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31, с обща дължина 15.563 км, области Варна и Добрич"; • Обособена позиция 6 – Лот 5 "Път II-29 Добрич – Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81, с обща дължина 14.069 км, област Добрич"; • Обособена позиция 7 – Лот 6 "Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10.290 км, област Пловдив"; • Обособена позиция 8 – Лот 7 "Път II-35 Плевен – Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11.784 км, област Плевен"; • Обособена позиция 9 – Лот 8 "Път III-904 – Старо Оряхово – Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17.377 км, област Варна"; • Обособена позиция 10 – Лот 9 "Път III-904 Гроздьово – Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12.026 км, област Варна"; • Обособена позиция 11 – Лот 10 "Път III-1002 Враца – пещера "Леденика" от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца"; • Обособена позиция 12 – Лот 11 "Път II-44 /о.п.Севлиево – В.Търново/ – Севлиево – Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14.6 км, област Габрово"; • Обособена позиция 13 – Лот 12 "Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12.620 км, област Габрово"; • Обособена позиция 14 – Лот 13 "Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20.749 км, област Разград"; • Обособена позиция 15 – Лот 14 "Път II-49 Кубрат – Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9.776 км, област Силистра".

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-37-34 от 02/11/2017 дд/мм/гггг	
III.2) Договорът е сключен след	
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка	
☐ рамково споразумение	
☐ динамична система за доставки	
☐ квалификационна система	
III.3) Изпълнител по договора	
Официално наименование: АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД	Национален регистрационен номер: 831643461
Пощенски адрес:	

ул. Г.С.Раковски 128, ет. 8			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: amhemus@amhemus.eu		Телефон: 02 9533624	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 9533582	
Изпълнителят е МСП			Да ☐ Не ☒
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Обособена позиция 8 – Лот 7 "Път II-35 Плевен – Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11.784 км, област Плевен"			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 5356472.41 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е 85 % от стойността на договора.			Да ☒ Не ☐

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 30/11/2018 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) _____ _____ _____ (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			Да ☐ Не ☒
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или 19 дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): Закъснение при извършване на СМР. (Кратко описание на причините за забавата)			Да ☐ Не ☒
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____			Да ☒ Не ☐

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	4518441.31	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки			
☒ от изпълнителя		Размер: 184948	Валута: BGN
☐ от възложителя		Размер: _____	Валута: _____
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			
Поради закъснение от 19 дни за извършване на строително-монтажните работи.			
(Кратко описание на причините за неустойките)			
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)			
Възложителят е разплатил стойността на договора по одобрени сертификати за реално извършени работи.			
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация			
Дата: 17/06/2019 дд/мм/гггг			
VII: Възложител:			
VII.1) Трите имена (подпис):			
Георги Георгиев Терзийски			
VII.2) Длъжност:			
Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"			