



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на път I-9 Слънчев бряг – Бургас с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващ път)“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Във връзка с т. 30 от Документацията за участие, молим да ни бъдат дадени допълнителни разяснения за *следното*:

1. По отношение *т. 18.4 Съдържание на техническото предложение (Т) и начин на формиране на неговата оценка* и във връзка с изпълнение на *Изисквания на Възложителя при разработване на офертата в частта й - „Техническо предложение“*, молим Възложителят да предостави подробни ведомости на предвидените СМР, от които да могат да се конкретизират количествата поотделно за ляво и дясно платно.

2. Като се има предвид, че новопроектираното трасе е решено максимално близко до съществуващото и съгласно типовите и конкретните напречни профили, приложени в документацията, съществуващото попада под лявото, под дясното или по средата на новопроектираното трасе, молим Възложителят да поясни в процеса на строителството ще даде ли разрешение на Изпълнителя да отбие движението **по обходен маршрут** или **по временни отбивни пътища**.

3. В коя част на *Обобщена количествена сметка (ОКС)* Възложителят би приел да бъдат предвидени Разходите за отбиване на движението.

ОТГОВОР:

По отношение на т. 1: Участниците в процедурата не следва да конкретизират количествата поотделно за ляво и за дясно платно, доколкото такива изисквания, Възложителят не е посочил в Раздел VII от документацията за участие. Предвид това обстоятелство, на този етап от процедурата, подробни ведомости на предвидените в Приложение № 1.1 (Обобщена количествено - стойностна сметка - ОКСС) строително – монтажни работи, няма да бъдат предоставяни на участниците.

Моля, придържайте се към изискванията, посочени от Възложителя в Обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.

По отношение на т. 2: Строителството на пътния участък ще се изпълнява без отбиване на движението. Участниците в процедурата следва да предвидят временна организация на движението през този период, която трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците – Сигнализиране на дълготрайни ремонтни работи извън населено място без отбиване на движението. Сигнализацията за въвеждане на временна организация на движение има за цел да информира участниците в движението за особеностите и опасностите, възникнали върху платното за движение и да укаже границите на участъка с изменени пътни условия, като въвежда режим на движение, осигуряващ безопасно преминаване в близост до работния участък, зает от строително – монтажните работи.

По отношение на т. 3: Предвид изложеното по т. 2, както и представената към документацията за участие ОКСС (Приложение № 1.1), участниците в процедурата не следва да предвиждат разходи за отбиване на движението и съответно да посочват същите в представената от тях ОКСС, доколкото Възложителят не е предвидил такава дейност.

ВЪПРОС № 2: В обявлението за обществена поръчка, т. II.2.1 Възложителят е посочил Прогнозна стойност без ДДС 7 000 000,00 лв. Може ли Възложителят да потвърди посочената стойност или в случай на допусната техническа грешка да обяви нова прогнозна стойност.

ОТГОВОР: Потвърждаваме, че прогнозната стойност за обществената поръчка с горещитирания предмет е 7 000 000,00 лв. (седем милиона) без ДДС, съгласно изискванията, посочени от Възложителя в поле II.2.1 от Обявлението за обществена поръчка и в Раздел IV, т. 1.3.8. от документацията за участие.

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОППО в АПИ,
съгласно Заповед № РД-11-1007 от 25.09.2014 год.
на Председателя на УС на АПИ

