



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ

- Проект на решение
 Решение за публикуване

Номер: 84 от 29/06/2016 дд/мм/гггг

- А) за откриване на процедура
 Б) за промяна
 В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

- чл. 3, ал. 1 от ЗОП
 чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата
 Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: Агенция "Пътна инфраструктура"

Изходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование

Агенция Пътна инфраструктура

Адрес

бул. Македония № 3

Град	Пощенски код	Държава
София	1606	Република България

За контакти

Дирекция Обществени поръчки и
правно обслужване

Телефон

02 9173396

Лице за контакт

Димитър Пелтеков / инж. Боряна Борисова

Електронна поща

d.peltekov@api.bg

Факс

02 9173283

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.api.bg

Адрес на профила на купувача:

http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=780

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения

- Обществени услуги
 Отбрана
 Обществен ред и сигурност

<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба	<input type="checkbox"/> Околна среда
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган	<input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба	<input type="checkbox"/> Здравеопазване
<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	<input type="checkbox"/> Социална закрила
<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____	<input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия
	<input type="checkbox"/> Образование
	<input checked="" type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Пощенски услуги |
| <input type="checkbox"/> Електрическа енергия | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА****II.1) Обект на поръчката**

- Строителство
 Доставки
 Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагания орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление)

„Изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на републикански път I-4 /E-772/ „Севлиево – В. Търново“ от км 93+250 до км 93+700“

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)

Предмет на настоящата поръчка е: Изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на републикански път I-4/E-772 „Севлиево – В. Търново“ от км 93+250 до км 93+700“. От извършените инженерно-геологки проучвания е установено, че динамичните товари от автомобилният транспорт по републикански път I-4 са довели до дестабилизирането на пътен участък с дължина от 35 метра. В резултат на падналите обилни валежи и вследствие на влошената метеорологична обстановка в област Габрово на 18.03.2015 год. е констатирано изключително влошено състояние на републикански път I-4/E-772 „Севлиево – В. Търново“, участък от км 93+250 до км 93+700“. От преовлажняване на насыпната част на пътя, е констатирано сериозно пропадане на голяма част от асфалтовата настилка и пътния банкет, образувани са широки и дълбоки пукнатини както в настилката, така и в пътния насып, скъсаны са отводнителните улеи. На място е констатирано: множество големи единични пукнатини (надлъжни, напречни и коси) по цялата дължина и ширина на асфалтовата настилка; пропадане на част от пътното платно с дълбочина около 20-25 см; пропадане в банкета и насыпа с ширина повече от 25 см. За осигуряване безопасността на пътуващите е въведена временна организация с ограничаване скоростта на движение до 30 км/ч. Поставена е необходимата вертикална сигнализация; Проектно предложение: Съгласно условията, които са отразени в направения инженерно-геологки доклад, се предвижда изграждането на силова конструкция състояща се от реализирането на пилотно-анкерна система с дължина 40 метра. Тази конструкция има за цел крайното стабилизиране на пътния участък. Предвижда се да се изгради силова укрепителна конструкция, състояща се от пилоти с диаметър Ø450 mm и анкери R32-320kN. Пилотите ще се изпълнят в сондажи Ø450 mm, в които ще се спусне стоманена тръба Ø273/8 mm, след което сондажите ще се запълнят с бетон C20/25. За

обединяването на пилотно-анкерната система ще се изгради Г-образен ростверк. Обединяващия Г-образен ростверк ще се състои от 4 секции. Секции 1, 2 и 3 ще бъдат с дължина от 10,00 метра. В тях ще се изпълняват по 10 броя пилоти с диаметър Ø450 mm с дължина от 15,00 метра и по 13 броя анкри с дължина от 20,00 метра. Секция 4 ще бъде с дължина от 10,00 метра. В нея ще се изпълняват 8 броя пилоти с диаметър Ø450 mm с дължина от 15,00 метра и 2 броя пилоти с дължина от 10,00 метра, и по 13 броя анкри с дължина от 20 метра. Като разположението и броя на анкерите е съобразено със силата, която остава непогасена от пилотите, както и с тяхното разположение в отделните секции. Разположението на пилотите е съобразено със съществуващия водосток минаващ под секция 4.

П.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление)

Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45000000
Доп. предмети	45233120

П.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Ускорена ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>
Състезателен диалог	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>
Открита процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата е открита с решение
Номер: 56 от 13/04/2016 дд/мм/гггг
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагания орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

<input type="checkbox"/> SIMAP
<input checked="" type="checkbox"/> Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа в РОП: 2016-728919
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)
III.4.1) Номер на обявленето в ОВ: 2016/S074-128580 от 15/04/2016 дд/мм/гггг
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00044-2016-0043 (ппппп-уууу-хххх)
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 728919 (Ако в поле III.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявленето в РОП)
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение
Дата: 14/04/2016 дд/мм/гггг

IV: ПРЕКРАТИВАМ

<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка
<input type="checkbox"/> обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка
IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. _____ от ЗОП
Чл. 39, ал. 2, т. _____, буква _____ от ЗОП
точка: 5
буква: <input type="checkbox"/> а <input type="checkbox"/> б <input type="checkbox"/> в
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция

На основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предл. първо от Закона за обществени поръчки (отм., в сила до 15.04.2016 г.) прекратявам обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на републикански път I-4 /Е-772/ „Севлиево - В. Търново“ от км 93+250 до км 93+700“, поради следните мотиви:

С доклад с вх. № 66-Гб-252 от 16.06.2016 г. Директорът на Областно пътно управление - Габрово и приложен към него констативен протокол за оглед на пътен участък от км 93+250 до км 93+700 по републикански път I-4/E-772 "Севлиево - В.Търново", уведомява Управителният съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", че пътният участък е в изключително влошено състояние след последните обилни валежи в региона. Движението в горепосочения участък е изключително интензивно и с много тежко натоварване (по данни от пребояването през 2015 г. в участъка преминават 7270 МПС денонощно, от които 2000 са тежкотоварни). До настоящия момент движението в този участък се осъществява с ограничение на скоростта и забрана за изпреварване поради наличие на неравности. От извършения оглед на 16.06.2016 г. от представители на ОПУ - Габрово и представители на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Габрово е констатирано пропадане на почти половината от дясната лента за движение, като деформациите изключително интензивно се задълбочават и са придружени от пропадания. В допълнение е констатирано, че обхватът на съществуващите деформации се е разширил, което предвид тежкотоварното движение, осъществявано в района е налице основание за притеснения относно безопасността на преминаващите МПС и хора, ползватели на пътя. Констатациите налагат спешно да се ограничи движението в участъка, като движението се осъществява само в лявата лента, с предимство за посоката Варна-София, където вече също са видими пропуквания и улягания на пътното платно. Във връзка с изложеното и предвид факта, че процедурата е открита на 13.04.2016 г. към настоящия момент е налице съществена промяна в обстоятелствата, касаеща провеждането на обществената поръчка. При откриването на настоящата процедура, са разчетени средствата, необходими за финансиране на изпълнението й, съгласно техническият проект, който предвижда изграждането на силова укрепителна конструкция, състояща се от реализирането на пилотно-анкерна система с дължина 40 метра и опорна стена. Техническият проект е изгoten от "Бондис" ООД, съгласно Договор № РД-32-4 от 21.05.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на проучвателно - проектантски работи на проявил се дестабилизиционен процес на републикански път I-4/E-772 "Севлиево - В.Търново" от км 93+250 до км 93+700", на територията на ОПУ Габрово".

Към настоящият момент са констатирани промени в обхватът на обекта: като място е констатирано пропадане на почти половината от дясната лента за движение; деформациите изключително интензивно се задълбочават и са придружени от нови пропадания, а също така и обхватът на деформациите се е разширил; в лявата лента за движение вече също са видими пропуквания и улягания на пътното платно. Съгласно техническия проект, с който се предвижда изграждането на силова укрепителна конструкция, състояща се от реализирането на пилотно-анкерна система с дължина 40 метра и опорна стена няма да може да се извърши цялостно укрепване на участъка, а частично, което не е достатъчно за да се осигури безопасността на преминаващите МПС и хора. Необходимо е разработването на нов технически проект, който да обхваща и новите деформации и пропадания, което ще доведе и до увеличаване на финансовия ресурс за обекта.

Предвид гореизложеното към момента е налице хипотезата на чл. 39, ал. 1, т. 5, предл. първо от ЗОП (отм., в сила до 15.04.2016 г.), а именно: отпаднала необходимост от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата.

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на съответната процедура)

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се прекратява процедурата

IV.4) Най-ниска оферирана цена

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс на възложителя)

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуванеДа Не **V: ОБЖАЛВАНЕ****V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град София	Пощенски код 1000	Държава Република България
---------------	----------------------	----------------------------------

Телефон
02 9884070Електронна поща
cpcadmin@cpc.bgФакс
02 9807315Интернет адрес (URL):
www.cpc.bg**V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП****VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение


Дата: 29/06/2016 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

инж. Дончо Свободанов Атанасов



Должност:

Член на УС на АПИ

Съгласно Заповед № РД-01-14-162/06.03.2016 г.
 на министъра на регионалното развитие
 и благоустройството

Съгласно Заповед № РД-01-14-162/06.03.2016 г.
 на министъра на регионалното развитие
 и благоустройството