



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

- ☐ Проект на решение
☒ Решение за публикуване

Номер: от 29/06/2016 дд/мм/гггг

- ☐ А) за откриване на процедура
☐ Б) за промяна
☒ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

- ☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП
☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП

- ☒ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Подделение: Агенция "Пътна инфраструктура"

Изходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование

Агенция Пътна инфраструктура

Адрес

бул. Македония № 3

Град

София

Пощенски код

1606

Държава

Република
България

За контакти

Дирекция Обществени поръчки и
правно обслужване

Телефон

02 9173396

Лице за контакт

Димитър Пелтеков / инж. Боряна Борисова

Електронна поща

d.peltekov@api.bg

Факс

02 9173283

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.api.bg

Адрес на профила на купувача:

<http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=781>

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(погълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- ☒ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
- ☐ Обществени услуги
☐ Отбрана
☐ Обществен ред и сигурност

☐ Национална агенция/служба	☐ Околна среда
☐ Регионален или местен орган	☐ Икономическа и финансова дейност
☐ Регионална или местна агенция/служба	☐ Здравеопазване
☐ Публичноправна организация	☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
☐ Европейска институция/агенция или международна организация	☐ Социална закрила
☐ Друго (моля, уточнете): _____	☐ Отдых, култура и религия
	☐ Образование
	☒ Друго (моля, уточнете): Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	☐ Пощенски услуги
☐ Електрическа енергия	☐ Железопътни услуги
☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	☐ Пристанищни дейности
☐ Вода	☐ Летищни дейности

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката

- ☐ Строителство
☐ Доставки
☒ Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление)

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ I-4/E-772/ „СЕВЛИЕВО – В. ТЪРНОВО“ ОТ КМ 93+250 ДО КМ 93+700“.

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)

Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и включва дейностите по:

- Изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и извършване на технически контрол по част „Конструктивна“;
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството, в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на строителните продукти, вложени в строежа, както и на извършените СМР);
- Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация;
- Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Контрол на Строителните продукти, вложени в Строежа, както и на извършените строително – монтажни работи
- Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
- Управление на изпълнението на строежа (Управление на проекта);
- Извършване на геодезическо заснемане на строежа при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът следва да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в Карта на възстановената собственост (КВС) или кадастрална карта на землището, в което се намира строежа, за издаване на Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);

- и). Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
- й). Изготвяне на доклад - Технически паспорт на строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г.;
- к). Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;
- л). Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	71520000	
Доп. предмети	71521000	

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП		
Открита процедура	☒ Ускорена на договаряне с обявление	☐
Ограничена процедура	☐ Договаряне без обявление	☐
Ускорена ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит	☐
Състезателен диалог	☐ Конкурс за проект - ограничен	☐
Договаряне с обявление	☐	☐
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Открита процедура	☐ Договаряне без обявление	☐
Ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит	☐
Договаряне с обявление	☐ Конкурс за проект - ограничен	☐

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата е открита с решение

Номер: 57 от 13/04/2016 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

- ☐ SIMAP
- ☒ Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа в РОП: 2016-728921

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)

III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2016/S075-132251 от 16/04/2016 дд/мм/гггг

III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00044-2016-0042 (nnnnn-uuuu-xxxx)

III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 728921

(Ако в поле III.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в РОП)

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение

Дата: 14/04/2016 дд/мм/гггг

IV: ПРЕКРАТЯВАМ

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
- ☐ обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание

Чл. 39, ал. 1, т. ___ от ЗОП

Чл. 39, ал. 2, т. ___, буква ___ от ЗОП

точка: 5

буква: ☐ а ☐ б ☐ в

IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция

На основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предл. първо от Закона за обществени поръчки (отм., в сила до 15.04.2016 г.) прекратявам обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи за обект:

„Ремонт на републикански път I-4 /Е-772/ „Севлиево – В. Търново“ от км 93+250 до км 93+700“, поради следните мотиви:

С доклад с вх. № 66-ГБ-252 от 16.06.2016 г. Директорът на Областно пътно управление – Габрово и приложен към него констативен протокол за оглед на пътен участък от км 93+250 до км 93+700 по републикански път I-4/Е-772 „Севлиево – В.Търново“, уведомява Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, че пътният участък е в изключително влошено състояние след последните обилни валежи в региона. Движението в горепосочения участък е изключително интензивно и с много тежко натоварване (по данни от преброяването през 2015 г. в участъка преминават 7270 МПС денонощно, от които 2000 са тежкотоварни). До настоящия момент движението в този участък се осъществява с ограничение на скоростта и забрана за изпреварване поради наличие на неравности. От извършения оглед на 16.06.2016 г. от представители на ОПУ – Габрово и представители на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Габрово е констатирано пропадане на почти половината от дясната лента за движение, като деформациите изключително интензивно се задълбочават и са придружени от пропадания. В допълнение е констатирано, че обхвата на съществуващите деформации се е разширил, което предвид тежкотоварното движение, осъществявано в района е налице основание за притеснения относно безопасността на преминаващите МПС и хора, ползватели на пътя. Констатациите налагат спешно да се ограничи движението в участъка, като движението се осъществява само в лявата лента, с предимство за посоката Варна-София, където вече също са видими пропуквания и улягания на пътното платно. Във връзка с изложеното и предвид факта, че процедурата е открита на 13.04.2016 г. към настоящият момент е налице съществена промяна в обстоятелствата, касаещи провеждането на обществената поръчка. При откриването на настоящата процедура, са разчетени средствата, необходими за финансиране на изпълнението ѝ, съгласно техническият проект, който предвижда изграждането на силова укрепителна конструкция, състояща се от реализирането на пилотно-анкерна система с дължина 40 метра и опорна стена. Техническият проект е изготвен от „Бондис“ ООД, съгласно Договор № РД-32-4 от 21.05.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на проучвателно – проектантски работи на проявил се дестабилизационен процес на републикански път I-4/Е-772 „Севлиево – В.Търново“ от км 93+250 до км 93+700“, на територията на ОПУ Габрово“.

Към настоящият момент са констатирани промени в обхвата на обекта: като на място е констатирано пропадане на почти половината от дясната лента за движение; деформациите изключително интензивно се задълбочават и са придружени от нови пропадания, а също така и обхвата на деформациите се е разширил; в лявата лента за движение вече също са видими пропуквания и улягания на пътното платно. Съгласно техническия проект, с който се предвижда изграждането на силова укрепителна конструкция, състояща се от реализирането на пилотно-анкерна система с дължина 40 метра и опорна стена няма да може да се извърши цялостно укрепване на участъка, а частично, което не е достатъчно за да се осигури безопасността на преминаващите МПС и хора. Необходимо е разработването на нов технически проект, който да обхваща и новите деформации и пропадания, което ще доведе и до увеличаване на финансовия ресурс за обекта.

Предвид, обстоятелството че обхватът на процедурата на строителство е пряко обвързано с промяна в обхвата и на процедурата за строителен надзор е налице основание настоящата процедурата да бъде прекратена съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предл. първо от Закона за обществени поръчки (отм., в сила до 15.04.2016 г.).

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на съответната процедура)

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се прекратява процедурата

IV.4) Най-ниска оферирана цена

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс на възложителя)

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуванеДа ☒ Не ☐**V: ОБЖАЛВАНЕ****V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

cpcadmin@cpc.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

www.cpc.bg

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП**VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)****VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение**

Дата: 29/06/2016 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

инж. Дончо Свободанов Атанасов

Длъжност:

Член на УС на АПИ



Съгласно Заповед № РД-02-14-162/02.03.2016г.
на министъра на регионалното развитие и
инфраструктурата