



ПРОТОКОЛ № 4

съставен на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител за консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ Хемус, участък от км 310+940 до км 327+260“**

На 23.06.2017 г. в 11:00 часа в стая № 701, на VII етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-951 от 25.10.2016 г. на инж. Лазар Лазаров – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, изм. със Заповед № РД-11-363 от 05.05.2017 г., изм. със Заповед № РД-11-486 от 14.06.2017 г. и във връзка с Решение № 122 от 14.09.2016 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с горесцитирания предмет, се събра комисия в състав:

1. Мина Кабакчиева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Генка Пеловска – юрисконсулт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
3. инж. Емилия Искренова – Аризанова - главен експерт в дирекция УПФНКИ - ЧЛЕН;
4. инж. Гергана Борянова – началник отдел в дирекция УПФНКИ - ЧЛЕН;
5. Марина Дичева – старши експерт в дирекция УПФНКИ - ЧЛЕН;

Резервни членове:

1. инж. Вероника Точева - главен експерт в дирекция УПФНКИ;
2. Елена Асенова - главен експерт в дирекция ОППО;
3. Антон Динев – главен експерт в дирекция ОППО;
4. Велимира Бръчкова – главен юрисконсулт в дирекция ОППО.

Поради отсъствие на инж. Гергана Борянова в състава на комисията встъпва инж. Елена Асенова - главен експерт в дирекция ОППО, която беше запозната с документацията, с работата на комисията до момента и подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса на конфликт на интереси.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача изх. № 53-00-4361/20.06.2017 г. датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

На публичното заседание освен членовете на комисията присъстваха и представители на някои от участниците, видно от приложения присъствен лист. За удостоверяване самоличността на присъстващите беше направена проверка на личните документи.

Беше удостоверено, че пликовете „Предлагани ценови параметри“ от офертите на допуснатите участници са запечатани и непрозрачни, след което председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете по реда на постъпване на офертите.

1. Участник „План инвест сърч“ ДЗЗД е представил ценово предложение по Образец № 6 към документацията, като с предложил:

- Обща цена за изпълнение на Договор в размер на 1 108 540.00 (един милион сто и осем хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС и 1 330 248.00 (един милион триста и тридесет хиляди двеста четиридесет и осем лева) с ДДС, която включва:

- Цената за изпълнение на услугата при подготвителни дейности преди строителството (Етап I) в размер на 138 150.00 (сто тридесет и осем хиляди сто и петдесет лева) без ДДС и 165 780.00 (сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и осемдесет лева) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата при строителството (Етап II) в размер на 917 000.00 (деветстотин и седемнадесет хиляди лева) без ДДС и 1 100 400.00 (един милион сто хиляди и четиристотин лева) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата по време на срока за съобщаване на дефекти (Етап III) в размер на 38 485.00 (тридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и пет лева) без ДДС и 46 182.00

(четиридесет и шест хиляди сто осемдесет и два лева) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата при заключителния етап (Етап IV) в размер на 14 905.00 (четиринадесет хиляди деветстотин и пет лева) без ДДС и 17 886.00 (седемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и шест лева) с ДДС.

2. Участник Обединение „Контрол Хемус“ е представил ценово предложение по Образец № 6 към документацията, като е предложил:

- Обща цена за изпълнение на Договор в размер на 1 631 533.00 (един милион шестстотин тридесет и една хиляди петстотин тридесет и три лева) без ДДС и 1 957 839.60 (един милион деветстотин петдесет и седем хиляди осемстотин тридесет и девет лева и шестдесет ст.) с ДДС, която включва:

- Цената за изпълнение на услугата при подготвителни дейности преди строителството (Етап I) в размер на 241 800.00 (двеста четиридесет и една хиляди и осемстотин лева) без ДДС и 290 160.00 (двеста и деветдесет хиляди сто и шестдесет лева) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата при строителството (Етап II) в размер на 1 260 433.00 (един милион двеста и шестдесет хиляди четиристотин тридесет и три лева) без ДДС и 1 512 519.60 (един милион петстотин и дванадесет хиляди петстотин и деветнадесет лева и 60 ст.) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата по време на срока за съобщаване на дефекти (Етап III) в размер на 102 000.00 (сто и две хиляди лева) без ДДС и 122 400.00 (сто двадесет и две хиляди и четиристотин лева) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата при заключителния етап (Етап IV) в размер на 27 300.00 (двадесет и седем хиляди и триста лева) без ДДС и 32 760.00 (тридесет и две хиляди седемстотин и шестдесет лева) с ДДС.

3. Участник Сдружение „Хемус Консулт 2016“ е представил ценово предложение по Образец № 6 към документацията, като е предложил:

- Обща цена за изпълнение на Договор в размер на 1 596 910.00 (един милион петстотин деветдесет и шест хиляди деветстотин и десет лева) без ДДС и 1 916 292 (един милион деветстотин и шестнадесет хиляди двеста деветдесет и два лева) с ДДС, която включва:

- Цената за изпълнение на услугата при подготвителни дейности преди строителството (Етап I) в размер на 249 990.00 (двеста четиридесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет лева) без ДДС и 299 988.00 (двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата при строителството (Етап II) в размер на 1 219 608.00 (един милион двеста и деветнадесет хиляди шестстотин и осем лева) без ДДС и 1 463 529.60 (един милион четиристотин шестдесет и три хиляди петстотин двадесет и девет лева и 60 ст.) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата по време на срока за съобщаване на дефекти (Етап III) в размер на 97 360.00 (деветдесет и седем хиляди триста и шестдесет лева) без ДДС и 116 832.00 (сто и шестнадесет хиляди осемстотин тридесет и два лева) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата при заключителния етап (Етап IV) в размер на 29 952.00 (двадесет и девет хиляди деветстотин петдесет и два лева) без ДДС и 35 942.40 (тридесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и два лева и 40 ст.) с ДДС.

4. Участник ДЗЗД „Консултанти Хемус 2-2016“ е представил ценово предложение по Образец № 6 към документацията, като е предложил:

- Обща цена за изпълнение на Договор в размер на 993 363.63 (деветстотин деветдесет и три хиляди триста шестдесет и три лева и 63 ст.) без ДДС и 1 192 036.36 (един милион сто деветдесет и две хиляди тридесет и шест лева и 36 ст.) с ДДС, която включва:

- Цената за изпълнение на услугата при подготвителни дейности преди строителството (Етап I) в размер на 284 848.63 (двеста осемдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и 63 ст.) без ДДС и 341 818.36 (триста четиридесет и една хиляди осемстотин и осемнадесет лева и 36 ст.) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата при строителството (Етап II) в размер на 657 746.89 (шестстотин петдесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и 89 ст.) без ДДС и 789 296.27 (седемстотин осемдесет и девет хиляди двеста деветдесет и шест лева и 27 ст.) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата по време на срока за съобщаване на дефекти (Етап III) в

размер на 36 661.88 (тридесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и един лева и 88 ст.) без ДДС и 43 994.26 (четиридесет и три хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и 26 ст.) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата при заключителния етап (Етап IV) в размер на 14 106.23 (четиринадесет хиляди сто и шест лева и 23 ст.) без ДДС и 16 927.48 (шестнадесет хиляди деветстотин двадесет и седем лева и 48 ст.) с ДДС.

5. Участник „ПИИ-ИВ КОНТРОЛ-ХЕМУС“ е представил ценово предложение по Образец № 6 към документацията, като е предложил:

- Обща цена за изпълнение на Договор в размер на 1 469 790.00 (един милион четиристотин шестдесет и девет хиляди седемстотин и деветдесет лева) без ДДС и 1 763 748.00 (един милион седемстотин шестдесет и три хиляди седемстотин четиридесет и осем лева) с ДДС, която включва:

- Цената за изпълнение на услугата при подготвителни дейности преди строителството (Етап I) в размер на 232 840.00 (двеста тридесет и две хиляди осемстотин и четиридесет лева) без ДДС и 279 408.00 (двеста седемдесет и девет хиляди четиристотин и осем лева) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата при строителството (Етап II) в размер на 1 103 960.00 (един милион сто и три хиляди деветстотин и шестдесет лева) без ДДС и 1 324 752 (един милион триста двадесет и четири хиляди седемстотин петдесет и два лева) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата по време на срока за съобщаване на дефекти (Етап III) в размер на 104 390.00 (сто и четири хиляди триста и деветдесет лева) без ДДС и 125 268.00 (сто двадесет и пет хиляди двеста шестдесет и осем лева) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата при заключителния етап (Етап IV) в размер на 28 600.00 (двадесет и осем хиляди и шестстотин лева) без ДДС и 34 320.00 (тридесет и четири хиляди триста и двадесет лева) с ДДС.

6. Участник Обединение „ХЕМУС-ШУМЕН“ е представил ценово предложение по Образец № 6 към документацията, като е предложил:

- Обща цена за изпълнение на Договор в размер на 1 460 000.00 (един милион четиристотин и шестдесет хиляди лева) без ДДС и 1 752 000.00 (един милион седемстотин петдесет и две хиляди лева) с ДДС, която включва:

- Цената за изпълнение на услугата при подготвителни дейности преди строителството (Етап I) в размер на 240 000.00 (двеста и четиридесет хиляди лева) без ДДС и 288 000.00 (двеста осемдесет и осем хиляди лева) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата при строителството (Етап II) в размер на 1 060 000.00 (един милион и шестдесет хиляди лева) без ДДС и 1 272 000.00 (един милион двеста седемдесет и две хиляди лева) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата по време на срока за съобщаване на дефекти (Етап III) в размер на 130 000.00 (сто и тридесет хиляди лева) без ДДС и 156 000.00 (сто петдесет и шест хиляди лева) с ДДС;

- Цената за изпълнение на услугата при заключителния етап (Етап IV) в размер на 30 000.00 (тридесет хиляди лева) без ДДС и 36 000.00 (тридесет и шест хиляди лева) с ДДС.

С оповестяване на ценовите предложения приключи публичното заседание на комисията.

На закрито заседание комисията продължи работата си, като направи проверка за аритметични и технически грешки, като такива не са констатирани. Предвид факта, че оценяването се извършва по формула, в която се сумират А - предложената обща Цена за изпълнение на договора и Б - предложени цени за изпълнение на отделните етапи, като показател Б е резултат от изчисление по формула, включваща цените по съответните етапи, комисията направи проверка за наличие на предложение с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите предложения по отношение на предложените общи цени за изпълнение на договора и по предложените цени за всеки етап. Констатира се, че предложените от „ПЛАН ИНВЕСТ СЪРЧ“ ДЗЗД стойности за обща Цена за изпълнение на договора, за изпълнение на Етап 1 - подготвителни дейности преди строителството и проектирането, за изпълнение на Етап 3 - срок за съобщаване на дефекти и за изпълнение на Етап 4 - заключителен етап са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на тези на останалите участници. В тази връзка и на основание на чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията реши от участника да бъде изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване

на всяко от предложенията. За целта беше изпратено писмо до „ПЛАН ИНВЕСТ СЪРЧ“ ДЗЗД с изх. № 53-00-4512/26.06.17 г. с искане за представяне на подробна писмена обосновка.

Констатира се, че предложените от ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ ХЕМУС 2 – 2016“ стойности за обща Цена за изпълнение на договора, за изпълнение на Етап 2 - строителство, за изпълнение на Етап 3 - срок за съобщаване на дефекти и за изпълнение на Етап 4 - заключителен етап са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на тези на останалите участници. В тази връзка и на основание на чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията реши от участника да бъде изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване на всяко от предложенията. За целта беше изпратено писмо до ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ ХЕМУС 2 – 2016“ с изх. № 53-00-4513/26.06.17 г. с искане за представяне на подробна писмена обосновка.

Настоящият протокол е съставен и подписан на 26.06.2017 г.

Приложение: Присъствен лист

Мина Кабакчиева.....

инж. Емилия Искренова – Аризанова .

инж. Вероника Точева...

Генка Пеловска

инж. Елена Асенова.