

**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

**АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СИЛИСТРА**

РЕШЕНИЕ

№ 05-05/15.03.2017г.

Долуподписаният инж. Иван Николов Иванов – Директор на Областно пътно управление гр.Силистра, ул. „Тутракан” № 12, в качеството си на упълномощено от Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” длъжностно лице, с Пълномощно № П-287/27.10.2016г., в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, обективизирано в Протокол № 14998/2016г. от заседание, проведено на 26.10.2016г., на основание чл.108,т.1 и във връзка с чл. 112, ал.2 , т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.68, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и влязло в сила Решение № ОП-03/20.02.2017г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет **„Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ-Силистра”**, открита с Решение № 3 от 13.12.2016г. на Възложителя, публикувано на 15.12.2016г. в страницата на АОП, със следния адрес на електронната преписка в Профила на купувача на Възложителя: <http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=861>, както и на основание чл.112, ал.3 от ЗОП

ИЗМЕНЯМ

Решение № ОП-03/20.02.2017г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет **„Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ-Силистра**, с което на I – во място, съгласно обявения критерий – **„Най –ниска цена”**, е класиран участник **„Маркони груп лес ” ЕООД, гр. Пловдив** с предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 5400.00 лв. /пет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС респ. е определен за изпълнител на поръчката с посочения предмет.

Изменението на цитираното по горе първоначално влязло в сила решение е в частта му за определяне на изпълнител, а именно с настоящото:

ПОПРЕДЕЛЯМ

За изпълнител на обществената поръчка с предмет **„Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ-Силистра”**, класирания с предходното решение на II – ро място **„ЛЕСБУЛ ТРЕЙД ” ЕООД, гр. Силистра, ЕИК 201520550** със седалище и адрес : гр.Силистра 7500, ул. „Хан Омуртаг” № 20, ет.6, ап. 18 с предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 5970.00 лв. /пет хиляди деветстотин и седемдесет лева/ без ДДС.

МОТИВИ:

Съгласно чл. 68, ал. 1 от ППЗОП след влизане в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина на сключване на договора, като на основание чл.112, ал. 1 от ЗОП, възложителя е длъжен да сключи писмения договор с определения за изпълнител на обществената поръчка при условие, че представи

изискуемите документи. Изключение от правилото е предвидено в чл.112, ал.2 от ЗОП, където са уредени 3 /три/ хипотези, при възникването на които възложителят не сключва договор с участника класиран на първо място.

В конкретната поръчка първоначалното Решение № ОП-03/20.02.2017г. е влязло в сила на 07.03.2017г., като след влизането му в сила, съгласно и предвид сроковете в чл.112, ал.6 от ЗОП, се изисква възложителят да сключи договор. Именно в този срок е получено и с вх.№194/09.03.2017г. в Областно пътно управление гр.Силистра е заведено, Уведомително писмо от "Маркони груп лес" ЕООД, гр. Пловдив, подписано от представляващия дружеството Евгени Шишков. В писмото е направено волеизявление за отказ за подписване на договор за обществена поръчка.

Предвид изложеното са налице както фактически, така и правни основания за издаване на настоящото решение, а именно: в хипотезата на чл.112, ал.2, т.1 от ЗОП класирания на първо място участник отказва да сключи договор и в хипотезата на чл.112, ал.3 от ЗОП съществува възможност възложителя да определи втория класиран участник за изпълнител.

На основание чл. 24, ал.1, т.5 от ППЗОП настоящото решение да се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му на участниците в процедурата.

Настоящото решение подлежи на обжалване съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА ОПУ-СИЛИСТРА

