

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00044	
Поделение: АПИ	
Изходящ номер:	от дата
Коментар на възложителя:	
Преписка в АОП № 00044-2017-0022	

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура		Национален регистрационен номер: 000695089	
Пощенски адрес: бул. Македония №3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Лице за контакт: Наталия Павлова		Телефон: 02 9173421	
Електронна поща: n.pavlova@api.bg		Факс: 02 9522563	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.api.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		☐ Публичноправна организация	
☐ Национална агенция/служба		☐ Европейска институция/агенция или международна организация	
☐ Регионален или местен орган		☐ Друг тип: _____	
☐ Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
☐ Обществени услуги		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
☐ Отбрана		☐ Социална закрила	
☐ Обществен ред и сигурност		☐ Отдых, култура и вероизповедание	
☐ Околна среда		☐ Образование	
☐ Икономически и финансови дейности		☒ Друга дейност: проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ	
☐ Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		☐ Железопътни услуги	
☐ Електрическа енергия		☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	
☐ Добив на газ или нефт		☐ Пристанищни дейности	

☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☐ Строителство	☐ Доставки ☒ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 41 от 22/05/2017 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00044-2017-0022(nnnnnn-uuuu-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект: Ремонтно – възстановителни работи на мост над р. Водуна на път I-1 Монтана – Враца при км 129+355, включително участъци за привързване от км 129+220 до км 129+458“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на горопоисания обект, като в тази връзка се сключи договор за неговото изпълнение, с оглед извършване на качествено строителство на обекта в съответствие с нормативните изисквания и спазване на договорените срокове.	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-37-6 от 08/02/2018 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Интерконсулт ЕООД		Национален регистрационен номер: 111560033	
Пощенски адрес: район Триадица, ул. Твърдишки проход 23, ет. 7, ап. офис 27			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1404	Държава: BG
Електронна поща: nira@interkonsult.eu		Телефон: 096 301181	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 096 587154	
Изпълнителят е МСП			Да ☐ Не ☒
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора „Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект: Ремонтно – възстановителни работи на мост над р. Водуна на път I-1 Монтана – Враца при км 129+355, включително участъци за привързване от км 129+220 до км 129+458“			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 180 (от сключване на договора) или			


начална дата _____	ДД/ММ/ГГГГ
крайна дата _____	ДД/ММ/ГГГГ
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):	
Стойност без ДДС:	9200
Разменен курс към BGN:	Валута: BGN
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	
Финансирането е _____ % от стойността на договора.	Да ☐ Не ☒

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:			
10/10/2019 ДД/ММ/ГГГГ			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен			Да ☐ Не ☒
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок			Да ☒ Не ☐
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора			
Причини за забавата (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем			Да ☒ Не ☐
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).			
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:		9200	Валута: BGN
Разменен курс към BGN:			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки			Да ☐ Не ☒
☐ от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____	
☐ от възложителя	Размер: _____	Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за неустойките)			

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация	
Дата: 19/11/2019 дд/мм/гггг	
VII: Възложител:	
VII.1) Трите имена (подпис): Георги Георгиев Терзийски	
VII.2) Длъжност: Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"	