



ПРОТОКОЛ № 3

съставен на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантска услуга във връзка със строителството по проект: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: Републикански път III-7008 Елхово-Скалица, мост над р. Тунджа при км 2+500“

На 08.02.2018 г. в 10:00 часа в стая № 701, на VII етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-869 от 15.09.2017 г. на инж. Дончо Атанасов – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и във връзка с Решение № 73 от 20.07.2017 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за откриване на процедура за възлагане на обществена с горещитирания предмет, се събра комисия в състав:

1. Мина Кабакчиева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
 2. Наталия Павлова – главен специалист в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
 3. инж. Тодор Боев - главен експерт в дирекция УСИП - ЧЛЕН;
 4. инж. Ангел Йонцовски – старши експерт в дирекция УСИП - ЧЛЕН;
 5. Антон Антонов – началник отдел в дирекция УСИП - ЧЛЕН;
- Резервни членове:

1. инж. Александър Аврамов – главен експерт в дирекция УСИП;
2. Марина Дичева - старши експерт в дирекция УСИП;
3. Генка Пеловска – юрисконсулт в дирекция ОППО

Комисията се събра в редовен състав.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача изх. № 53-00-1071/05.02.2018 г. датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

На публичното заседание освен членовете на комисията присъстваха и представители на някои от участниците, видно от приложения присъствен лист. За удостоверяване самоличността на присъстващите беше направена проверка на личните документи.

Беше удостоверено, че пликовете „Предлагани ценови параметри“ от офертите на допуснатите участници са запечатани и непрозрачни, след което председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете по реда на постъпване на офертите.

1. Участник „Пътища и мостове“ ЕООД е представил ценово предложение по Образец № 3 към документацията, както и на електронен носител, като е предложил:

- обща цена за изпълнение на договора в размер на **611 600.00 (шестстотин и единадесет хиляди и шестстотин лева) лв. без ДДС и 733 920.00 (седемстотин тридесет и три хиляди деветстотин и двадесет лева) лв. с ДДС**, разпределена както следва:

Цена за изпълнение на етап Проектиране – **34 000.00 (тридесет и четири хиляди лева) лв. без ДДС и 40 800.00 (четиридесет хиляди и осемстотин лева) лв. с ДДС.**

Цена за изпълнение на етап Строителство – **577 600.00 (петстотин седемдесет и седем хиляди и шестстотин лева) лв. без ДДС и 693 120 (шестстотин деветдесет и три хиляди сто и двадесет лева) лв. с ДДС**, разпределена, както следва:

Цена за изпълнение на Първи подетап – **130 600.00 (сто и тридесет хиляди и шестстотин лева) лв. без ДДС и 156 720.00 (сто петдесет и шест хиляди седемстотин и двадесет лева) лв. с ДДС.**

Цена за изпълнение на Втори подетап – **276 900.00 (двеста седемдесет и шест хиляди и**

деветстотин лева) лв. без ДДС и 332 280. 00 (триста тридесет и две хиляди двеста и осемдесет лева) лв. с ДДС.

Цена за изпълнение на Трети подетап – 140 100.00 (сто и четиридесет хиляди и сто лева) лв. без ДДС и 168 120 (сто шестдесет и осем хиляди сто и двадесет лева) лв. с ДДС.

Цена на окончателно плащане – 30 000 (тридесет хиляди лева) лв. без ДДС и 36 000 (тридесет и шест хиляди лева) лв. с ДДС.

2. Участник „ХТ ЕЛХОВО“ ДЗЗД е представил ценово предложение по Образец № 3 към документацията, както и на електронен носител, като е предложил:

- обща цена за изпълнение на договора в размер на 740 000.00 (седемстотин и четиридесет хиляди лева) лв. без ДДС и 888 000.00 (осемстотин осемдесет и осем хиляди лева) лв. с ДДС, разпределена както следва:

Цена за изпълнение на етап Проектиране – 20 000.00 (двадесет хиляди) лв. без ДДС и 24 000.00 (двадесет и четири хиляди лева) лв. с ДДС.

Цена за изпълнение на етап Строителство – 720 000.00 (седемстотин и двадесет хиляди лева) лв. без ДДС и 864 000.00 (осемстотин шестдесет и четири хиляди лева) лв. с ДДС, разпределена, както следва:

Цена за изпълнение на Първи подетап – 202 000.00 (двеста и две хиляди лева) лв. без ДДС и 242 400.00 (двеста четиридесет и две хиляди и четиристотин лева) лв. с ДДС.

Цена за изпълнение на Втори подетап – 222 000.00 (двеста двадесет и две хиляди лева) лв. без ДДС и 266 400. 00 (двеста шестдесет и шест хиляди и четиристотин лева) лв. с ДДС.

Цена за изпълнение на Трети подетап – 222 000.00 (двеста двадесет и две хиляди лева) лв. без ДДС и 266 400. 00 (двеста шестдесет и шест хиляди и четиристотин лева) лв. с ДДС.

Цена на окончателно плащане – 74 000.00 (седемдесет и четири хиляди лева) лв. без ДДС и 88 800.00 (осемдесет и осем хиляди и осемстотин лева) лв. с ДДС.

3. Участник „Мостремонт 97“ ООД е представил ценово предложение по Образец № 3 към документацията, както и на електронен носител, като е предложил:

- обща цена за изпълнение на договора в размер на 704 850.00 (седемстотин и четири хиляди осемстотин и петдесет лева) лв. без ДДС и 845 820.00 (осемстотин четиридесет и пет хиляди осемстотин и двадесет лева) лв. с ДДС, разпределена както следва:

Цена за изпълнение на етап Проектиране – 19 800.00 (деветнадесет хиляди и осемстотин лева) лв. без ДДС и 23 760.00 (двадесет и три хиляди седемстотин и шестдесет лева) лв. с ДДС.

Цена за изпълнение на етап Строителство – 685 050.00 (шестстотин осемдесет и пет хиляди и петдесет лева) лв. без ДДС и 822 060.00 (осемстотин двадесет и две хиляди и шестдесет лева) лв. с ДДС, разпределена, както следва:

Цена за изпълнение на Първи подетап – 242 010.00 (двеста четиридесет и две хиляди и десет лева) лв. без ДДС и 290 412.00 (двеста и деветдесет хиляди четиристотин и дванадесет лева) лв. с ДДС.

Цена за изпълнение на Втори подетап – 268 040.00 (двеста шестдесет и осем хиляди и четиридесет лева) лв. без ДДС и 321 648. 00 (триста двадесет и една хиляди и шестстотин четиридесет и осем лева) лв. с ДДС.

Цена за изпълнение на Трети подетап – 125 000.00 (сто двадесет и пет хиляди лева) лв. без ДДС и 150 000. 00 (сто и петдесет хиляди лева) лв. с ДДС.

Цена на окончателно плащане – 50 000.00 (петдесет хиляди лева) лв. без ДДС и 60 000.00 (шестдесет хиляди лева) лв. с ДДС.

4. Участник „ОРС-ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД е представил ценово предложение по Образец № 3 към документацията, както и на електронен носител, като е предложил:

- обща цена за изпълнение на договора в размер на 597 548.80 (петстотин деветдесет и седем хиляди петстотин четиридесет осем лева и осемдесет ст.) лв. без ДДС и 717 058.56 (седемстотин и седемнадесет хиляди и петдесет и осем лева и петдесет и шест ст.) лв. с ДДС, разпределена както следва:

Цена за изпълнение на етап Проектиране – 50 000.00 (петдесет хиляди лева) лв. без ДДС и 60

000.00 (шестдесет хиляди лева) лв. с ДДС.

Цена за изпълнение на етап Строителство – 547 548.80 (петстотин четиридесет и седем хиляди петстотин четиридесет и осем лева и осемдесет ст.) лв. без ДДС и 657 058.56 (шестстотин петдесет и седем хиляди и петдесет и осем лева и петдесет и шест ст.) лв. с ДДС, разпределена, както следва:

Цена за изпълнение на Първи подетап – 126 545.20 (сто двадесет и шест хиляди петстотин четиридесет и пет лева и двадесет ст.) лв. без ДДС и 151 854.24 (сто петдесет и една хиляди осемстотин петдесет и четири хиляди лева и двадесет и четири ст.) лв. с ДДС.

Цена за изпълнение на Втори подетап – 280 131.95 (двеста и осемдесет хиляди сто тридесет и един лева и деветдесет и пет ст.) лв. без ДДС и 336 158.34 (триста тридесет и шест хиляди сто петдесет и осем лева и тридесет и четири ст.) лв. с ДДС.

Цена за изпълнение на Трети подетап – 123 467.30 (сто двадесет и три хиляди четиристотин шестдесет и седем лева и тридесет ст.) лв. без ДДС и 148 160.76 (сто четиридесет и осем хиляди сто и шестдесет лева и седемдесет и шест ст.) лв. с ДДС.

Цена на окончателно плащане – 14 404.35 (четиринадесет хиляди четиристотин и четири лева и тридесет и пет ст.) лв. без ДДС и 20 885.22 (двадесет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и двадесет и две ст.) лв. с ДДС.

С оповестяване на ценовите предложения приключи публичното заседание на комисията.

На закрито заседание комисията продължи работата си, като направи проверка за аритметични и технически грешки, като такива не са констатирани. Няма ценово предложение над пределната допустима от възложителя прогнозна стойност. Критерият за възлагане е „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, като предложената цена се формира по следния начин:

$ПЦ = A + B$

където:

A – предложена цена за изпълнение на етап Проектиране в лв. без ДДС, с относителна тежест 30 точки. Най-ниското ценово предложение получава максимален брой точки, а именно 30.

B – предложена цена за изпълнение на етап Строителство в лв. без ДДС, с относителна тежест 70 точки. Най-ниското ценово предложение получава максимален брой точки, а именно 70.

Предвид това комисията направи проверка за наличие на предложение с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите предложения по отношение на предложените цени за всеки от посочените по-горе показатели.

Констатира се, че по отношение на предложената цена за изпълнение на етап Проектиране предложените от „ХТ Елхово“ ДЗЗД и „Мостремонт 97“ ООД цени са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на тези на останалите участници. В тази връзка и на основание на чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията реши от всеки от тези участници да бъде изискана подробни писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на етап Проектиране. За целта бяха изпратени писма до „ХТ Елхово“ ДЗЗД с изх. № 53-00-1426/09.02.2018 г. и до „Мостремонт 97“ ООД – с изх. № 53-00-1427/09.02.2018 г.

Настоящият протокол е съставен и подписан на 09.02.2018 г.

Приложение: Присъствен лист

Мина Кабакчиева.....

Наталия Павлова.....

инж. Тодор Боев.....

инж. Ангел Йончевски.....

Антон Антонов.....