

## СПОРАЗУМЕНИЕ

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Дончо Свободанов Атанасов - Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. ДЗЗД „АПП Пътища“, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, П.К. 4003, район „Северен“, бул. „Дунав“ № 76, с БУЛСТАТ 177214085, представлявано от Кристина Руменова Иванчева-Кондукова – Управител на обединението, с партньори:

• „Пътища Пловдив“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, П.К. 4003, район „Северен“, бул. „Дунав“ № 76, с ЕИК 115004094, представлявано от Маргарита Иванова Попиванова и Асен Христов Савев – Изпълнителни директори на дружеството;

• „Агромах“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: Община Благоевград, с. Бело поле, П.К. 2709, Производствена база на „Агромах“ ЕООД, с ЕИК 101611650, представлявано от Виктор Велев – Управител на дружеството, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и във връзка със сключения между страните договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на 5 /пет/ обекта – Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции за Обособена позиция 3 – Лот 21 „Път III-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 34+600 до км 54+835.61, с обща дължина 20.236 км, област Хасково“ се споразумяха за следното:

**Чл. 1.** С подписване на настоящото споразумение, страните се задължават да осигурят безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на работниците и служителите, взаимно да се информират за рисковете при работа и да координират дейностите си за предпазване на работниците и служителите от тези рискове, като спазват действащите в страната изисквания и норми по ПО и БЗ при работа.

**Чл. 2.** При промяна на условията на труд **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се информират взаимно и при необходимост вземат мерки за отстраняване на опасните рискови фактори. Информирането между двете страни за възможните опасности, както и координиране на действията им за осигуряване на ППО и безопасни условия на труд на работещите, ще се извършва съгласно ЗЗБУТ и изградените вътрешни правила на дейността „Безопасност и здраве при работа“ на договарящите се страни, като се има предвид следното:

**Чл. 3.** С подписване на това споразумение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че:

- има сключен договор със Служба по трудова медицина за обслужване на работещите;
- има изготвена оценка на риска по Наредба № 5/1999 г., с необходимите мерки за минимизиране на рисковете;
- проведено е обучение на основание изготвената оценка на риска на работещите по договора;
- в дружеството/дружествата има установен със заповед ред за провеждане на определени видове инструктажи и списък на лицата, които ги провеждат съгласно Наредба РД-07-2/2009 г.;
- ще проведе начален инструктаж, както и последващите такива на своите работници и ще документира същите съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- обслужващият персонал е преминал профилактични прегледи съгласно оценката на риска на фирмата и има издадени заключения за пригодност за извършване на съответната дейност (няма противопоказания за условията на труд) от СТМ обслужваща фирмата;
- е разработил и утвърдил необходимите правила по чл. 277 от КТ, технически инструкции за безопасна работа, правила за долекарска помощ;
- разполага с необходимите колективни средства за защита, съгласно Наредба №3/2010 г. за сигнализация на ремонтните дейности и лични предпазни средства за индивидуална защита, на основание оценка на риска по Наредба №5/1999 г. и Наредба №3/2001 г. за избор на ЛПС;
- за безопасно изпълнение на дейността ще въведе временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР по пътищата - Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, об. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.;
- ще се спазва нормативната база за товароподемност с обозначен надпис върху съответната машина за това;
- при наднормен шум на оценените по Наредба № 5/1999 г. машини и съоръжения ще осигурява необходимите антифони по предназначение, както и техническа поддръжка на машините;
- при наднормени вибрации ще осигурява необходимите антивибрационни ЛПС в зависимост от вида на вибрациите;
- ще упражнява ежедневен контрол върху техническото състояние на транспортните средства;
- ще следи за изправността на светлинната и звукова сигнализация на машините и автомобилите на обекта;
- ще осъществява контрол върху изправността на ръчните инструменти;
- ще осигурява противопожарния ред на дейностите по договора, Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г., обн. ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г. и Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, обн. ДВ, бр. 96/2009 г., изм. с Решение № 13641 от 15.11.2010 г. на ВАС на РБ – ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г. и бр. 75/2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 19.08.2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.;
- при кофражни, арматурни и бетонови дейности ще се предвиждат защитни ограждения;
- ще осигурява физиологичен режим на труд и почивка съгласно чл. 12 от ЗЗБУТ и Наредба № 15/31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа, разработен от обслужващата го СТМ, осигурява топли помещения за почивка, ободряващи напитки и минерална вода;
- ще осигурява на работещите по договора, мерки за облекчаване на скелетно – мускулния апарат при ръчна работа с тежести, съгласно Наредба № 16/1999 г., когато същите не могат да бъдат извършени с механизирани способ;
- на основание разпоредбите на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, ще застрахова всички работещи;
- на основание чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗЗБУТ и разпоредбите на Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително - монтажни работи, с цел осигуряване на първа долекарска помощ на пътния обект, ще има на разположение обучени от СТМ лица и документи удостоверяващи тяхната квалификация;
- ще осигури оборудвани аптечки, съгласно изискванията на правилата за оказване на първа долекарска помощ в случай на увреждане на здравето при работа;
- при дейности, извършвани на височина, ще осигурява колективни и лични предпазни средства, както и необходимото обучение, съгласно оценката на риска;
- при промяна условията на труд ще информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при необходимост ще взема мерки за отстраняване на опасните рискови фактори.

## **ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО**

### **Чл. 4. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или упълномощеното от него лице изготвя настоящото споразумение с необходимите мерки за обезопасяване на производствения процес.

2. Преди започване на работа по договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, чрез упълномощено за целта длъжностно лице по БЗР провежда начален инструктаж на ръководните органи за изпълнение на строително - монтажните работи на пътния обект, на основание оценката на риска и одобрена програма за начален инструктаж.

3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не се освобождава от отговорност по отношение осигуряване на ЗБУТ на пътния обект.

4. При констатиране на нарушения, застрашаващи живота и здравето на работещите има право да спре изпълнението на работния процес до тяхното отстраняване.

#### **Чл. 5. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да проведе начален инструктаж, както и последващите на своите работещи, наетите от него **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ** и да документира същите.

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изготви инструкции за безопасна работа с машини, съоръжения и автомобили и осъществява контрол по изпълнение на създадената организация.

3. При възникване на извънредни обстоятелства – пожари, злополуки, наводнения, производствени аварии, земетресения и др., **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе незабавни адекватни мерки за предотвратяване или намаляване на вредните последици от тях, като:

- **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да създаде организация за действие по ликвидиране на опасностите, оказване на първа помощ, противопожарна охрана, евакуация на работещите и осъществяване на контакти със службите за гражданска защита, противопожарна охрана и спешна медицинска помощ, съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ;

- **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определя работниците, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасностите, оказване на първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове, съгласно чл. 20, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ;

- при вероятност от сериозна и непосредствена опасност за живота на работещите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предприема превантивни мерки, състоящи се в информиране на работещите в най – кратък срок, преустановяване на трудовия процес и евакуация на безопасно място до отстраняване на опасността, чл. 22, ал. 1 от ЗЗБУТ.

#### **Чл. 6. Задължения на работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на пътния обект:**

6.1. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко заети от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя на фирмата инструкции / технически, длъжностни, долекарска помощ/ (чл. 33 от ЗЗБУТ).

6.2. Работещите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни:

- да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото налично и необходимо работно оборудване, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ;

- да използват правилно и по предназначение дадените им лични предпазни средства, а след употреба да ги връщат на съответното място, определено от работодателя за съхранение, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ;

- да използват правилно и по предназначение, да не отстраняват, прекъсват, изключват или променят самоволно средствата за колективна защита или предпазните устройства, с които са оборудвани машините, апаратите, инструментите, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 3 от ЗЗБУТ;

- да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работата, която може да представлява непосредствена опасност за

тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 4 от ЗЗБУТ;

- да съдействат на работодателя, на съответните длъжностни лица и/или на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа при изпълнение на мероприятията за осигуряване на ЗБУТ, както и на предписанията, дадени от контролните органи, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 5 от ЗЗБУТ.

### **ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА:**

1. Кодекс на труда (КТ);
2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
3. Закон за пътищата;
4. Закон за държавния служител;
5. Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) – ДВ, бр. 37/2004 г., изм. ДВ, бр. 102/2006 г.;
6. Наредба № 7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при използване на работното оборудване – ДВ, бр. 88/1999 г., последно изменение ДВ, бр. 40/2008 г.;
7. Наредба № 3/1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране и изпълнение на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове – ДВ, бр. 91/1998 г., изм. ДВ, бр. 102/2009 г.;
8. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
9. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място – ДВ, бр. 46/2001 г., изм. ДВ, бр. 40/2008 г.;
10. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V- ДВ, бр. 21/2005 г., изм. ДВ, бр. 17/2011 г., бр. 49/2013 г. и бр. 73/2013 г.;
11. Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска – ДВ, бр. 47/1999 г.;
12. Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили – ДВ, бр. 6 /2005 г.;
13. Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи – ДВ, бр. 11/2006 г.;
14. Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум – ДВ, бр. 70/2005 г.;
15. Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести – ДВ, бр. 54/1999 г., изм. ДВ, бр. 70/2005 г.;
16. Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – ДВ, бр. 96/2009 г., изм. с Решение № 13641 от 15.11.2010 г. на ВАС на РБ – ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г. и бр. 75/2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 19.08.2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.;
17. Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.;
18. Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа – ДВ, бр. 54/1999 г.;
19. Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ – ДВ, бр. 15/2006 г., последно изм. ДВ, бр. 5/2010 г.;
20. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа – об. ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.;
21. Наредба № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството, изм. ДВ бр.

36/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.;

22. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“;

23. Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, об. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.

Настоящото споразумение се изготвя в 3 (три) еднообразни екземпляра за всяка от страните.

Копие от същото се предоставя и на останалите работодатели, имащи отношение към СМР на пътно-строителния обект от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

Копие се предоставя за съхранение на отговорното длъжностното лице по БЗР за Централната администрация на АПИ.



.....  
**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**  
**ИНЖ. ДОНЧО АТАНАСОВ**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ**



.....  
**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**  
**КРИСТИНА ИВАНЧЕВА-КОНДУРОВА**  
**УПРАВИТЕЛ НА**  
**ДЗД „АПИ ПЪТИЩА“**

**Опис на дейностите по осъществяване на мерките по информация и комуникация, предвидени за изпълнение в рамките на обществената поръчка (за всички обособени позиции)**

Дейностите по информация и комуникация за всяка обособена позиция поотделно целят популяризиране на получената финансова подкрепа по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в съответствие с правилата на ЕС за информация и комуникация предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 г. При изпълнението на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС е необходимо постигане на широка информираност на обществеността за целите и резултатите на проекта, както и подчертаване ролята на Общността за реализацията на проекта и обществените ползи от него, постигане на прозрачност и публичност при реализиране на проекта.

**• Обособена позиция 3 - Лот 21 „Път III-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 34+600 до км 54+835.61, с обща дължина 20,236 км, област Хасково“;**

**Дейност 1: Публикации в пресата – 2 бр.:**

Да се изготвят две публикации за проекта, съдържащи информация за началото и края на проекта, които да бъдат публикувани в национално и регионално издание.

Публикациите в пресата да дават информация относно започването и завършването на проекта, да информират обществеността за същността на дейностите по проекта, за ролята на ЕС и финансовата подкрепа, която той осигурява, както и за приноса на бенефициента – Агенция „Пътна инфраструктура“, сроковете за изпълнение и постигнатите резултати.

**Срок за изпълнение:**

- при започването на строителството по проекта, публикацията в пресата трябва да бъде извършена до /1/ един календарен ден след провеждането на публичното събитие, информиращо за Началото на строителството;

- при завършването на проекта, публикацията в пресата трябва да бъде извършена до /1/ един календарен ден след провеждането на публичното събитие, информиращо за края на проекта.

**Дейност 2: Организиране на информационни публични събития:**

Предвижда се организирането на общо две публични събития, отразяващи започването и завършването на проекта.

Публичните събития трябва да бъдат предварително анонсирани по подходящ начин, включително с публикуване на предварителна информация за събитието на интернет страницата на АПИ, да бъде осигурено присъствието на поне 2-ма представители на 2 различни медии.

**Срок за изпълнение:**

- публичното събитие, отразяващо започването на проекта, трябва да бъде организирано и проведено до 2 /два/ календарни дни след Началото на строителството (датата, на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка);

- публичното събитие, отразяващо завършването на проекта, трябва да бъде организирано и проведено до 2 /два/ календарни дни след издаването на Разрешение за ползване и въвеждане в експлоатация на целия строеж.

### **Дейност 3: Организиране на официални церемонии:**

Предвижда се организирането на официална церемония за ефективния старт на проекта „Първа копка“.

Официалната церемония трябва да бъдат предварително анонсирани по подходящ начин, включително с публикуване на предварителна информация за събитието на интернет страницата на АПИ, да бъде осигурено присъствието на поне 2-ма представители на 2 различни медии.

#### *Срок за изпълнение:*

- официалната церемония за старта на проекта, трябва да бъде организирана и проведена до 1 /един/ календарен ден след Началото на строителството (датата, на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка);

### **Дейност 4: Изработка на текстова информация със снимков материал за публикуване на Интернет страницата на АПИ – 2 бр.:**

Да бъдат изработени два броя текстови информации със снимков материал, информиращи съответно за началото и края на проекта. Целта на публикациите е запознаване на посетителите с предназначението и обхвата на проекта, както и тяхното информиране относно финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие.

#### *Срок за изпълнение:*

- при започването на проекта, текстовата информация със снимков материал трябва да бъде публикувана до /1/ един календарен ден след провеждането на публичното събитие, информиращо за Началото на строителството;

- при завършването на проекта, текстовата информация със снимков материал трябва да бъде публикувана до /1/ един календарен ден след провеждането на публичното събитие, информиращо за края на проекта.

### **Дейност 5: Изработка, доставка и монтаж на билбордове, съгласно изискванията за визуализация и приноса на ЕС – 2 бр.:**

Да бъдат изработени и монтирани билбордове в периода на изпълнение на проекта, съответно в началото и в края на участъка, изпълнени от метална конструкция с унифицирана форма с размер 4.00 м x 3.00 м при стриктно спазване на техническите изисквания към билбордовете, описани в Насоките за осъществяване на мерките по информация и комуникация по Програмата.

Задължителната информация, описана в Насоките и договора, да заема поне 25% от целия билборд.

*Срок за изпълнение* - билбордовете трябва да бъдат монтирани до 2 /два/ календарни дни преди Началото на строителството (датата, на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка).

### **Дейност 6: Инсталиране на постоянни обяснителни табели – 2 бр.:**

Да бъдат монтирани постоянни обяснителни табели за проекта: съответно в началото и в края на участъка, изпълнени от метална конструкция с унифицирана форма с размер 4.00 м x 3.00 м при стриктно спазване на техническите изисквания към билбордовете, описани в Насоките за осъществяване на мерките по информиране и комуникация по Програмата.

*Срок за изпълнение* - Табелите трябва да бъдат монтирани до 5 календарни дни след завършване на строителството чрез замяна на винилното покритие на монтираните в началото на строителството билбордове.

Задължителната информация, съгласно Насоките за осъществяване на мерките по информация и комуникация ще заема поне 25% от постоянната обяснителна табела.

Билбордовете и постоянните обяснителни табели да бъдат застраховани за сметка на изпълнителя, съгласно договора.

**Стойност за изпълнение на мерките за информация и комуникация: 2 700,00 (две хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.**