

ПРОТОКОЛ № 3

съставен на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.1, участък „Крупник - Кресна“ - ляво платно от км 375+860=376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки”

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, със Съобщение с изх. № 53-00-9510 от 25.09.2019 г., публикувано в Профила на купувача на Възложителя, бе обявено, че комисията, назначена със Заповед № РД-11-174 от 15.02.2019 г. на Председателя на УС на АПИ ще проведе открито заседание на 04.10.2019 г. от 15:00 часа, в зала № 702 на VII-ми етаж в административната сграда на АПИ, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата с горепосочения предмет. Поради обективна невъзможност комисията да заседава в необходимия пълен състав от компетентни лица за извършване на изискуемите, съгласно Закона за обществените поръчки задължения, със Съобщение с изх. № 53-00-9777 от 02.10.2019 г., откритото заседание, насрочено за 04.10.2019 г. от 15:00 часа беше отложено.

На 08.11.2019 г. в 13:00 часа в зала № 702, VII-ми етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, в изпълнение на Заповед № РД-11-174 от 15.02.2019 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 122 от 28.08.2018 г. за откриване на процедурата с горепосочения предмет, се състоя открито заседание на комисия в състав:

1. Бисерка Борисова – и.д. началник в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Диляна Стефанова – началник отдел в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
3. инж. Калина Йорданова - главен експерт в дирекция ИПОПТТИ 2014-2020;
4. д-р инж. Фантина Рангелова - външен експерт – ЧЛЕН;
5. д-р инж. Ангел Геренски – външен експерт – ЧЛЕН;
6. Симеон Бончев – юрист, външен експерт от списъка на АОП по чл.229, ал.1, т. 17 от ЗОП - ЧЛЕН;
7. инж. Надежда Петрова - външен експерт от списъка на АОП по чл.229, ал.1, т. 17 от ЗОП - ЧЛЕН;

Комисията започна своята работа, като констатира следното:

В изпълнение на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, участниците в процедурата бяха поканени да присъстват на отварянето и оповестяването на ценовите предложения със Съобщение, публикувано в профила на купувача, съдържащо датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

На откритото заседание присъстваха представители на участниците, видно от приложения Присъствен лист (Приложение № 1 към настоящия протокол). За удостоверяване самоличността на представителите на участниците, членовете на комисията направиха проверка на личните документи и представените от тях пълномощни.

Преди да пристъпи към отваряне на пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници в процедурата, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на представените оферти по Технически показатели, подробно отразени в Протокол № 2 от работата на комисията.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап от процедурата участници по реда на постъпване на офертите. Преди отваряне на ценовите предложения членовете на комисията и присъстващите представители на участниците удостовериха, че пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ са запечатани, с ненарушена цялост.

При отваряне на ценовите предложения комисията оповести предлаганите цени от ценовите предложения на допуснатите до този етап участници, както следва:

1.	„ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД	<p>Обща цена за изпълнение на поръчката/договора е в размер на 529 977 187,84 [ПЕТСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ МИЛИОНА ДЕВЕТСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И СЕДЕМ ХИЛЯДИ СТО ОСЕМДЕСЕТ И СЕДЕМ ЛВ. И ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ СТ.] лв. без ДДС и 635 972 625.41 [ШЕСТСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ПЕТ МИЛИОНА ДЕВЕТСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ДВЕ ХИЛЯДИ ШЕСТСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ЛВ. И ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЕДНА СТ.] лв. с ДДС, формирана от:</p> <p>1. Цена за изпълнение на проектантските работи (ПР) в размер на 6 000 000,00 [ШЕСТ МИЛИОНА ЛВ. И НУЛА СТ.] лв. без ДДС и 7 200 000,00 [СЕДЕМ МИЛИОНА И ДВЕТА ХИЛЯДИ ЛВ. И НУЛА СТ.] лв. с ДДС;</p> <p>2. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР) в размер на 509 497 296.00 [ПЕТСТОТИН И ДЕВЕТ МИЛИОНА ЧЕТИРИСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ ХИЛЯДИ ДВЕТА ДЕВЕТДЕСЕТ И ШЕСТ ЛВ. И НУЛА СТ.] лв. без ДДС и 611 396 755.20 [ШЕСТСТОТИН И ЕДИНАДЕСЕТ МИЛИОНА ТРИСТА ДЕВЕТДЕСЕТ И ШЕСТ ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛВ. И ДВАДЕСЕТ СТ.] лв. с ДДС, без включени Допълнителни разходи;</p> <p>3. Стойност на Допълнителните разходи (ДР) в размер на 4 % от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС по т. 2 20 379 891.84 [ДВАДЕСЕТ МИЛИОНА ТРИСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ЕДИН ЛВ. И ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ СТ.] лв. без ДДС и 24 455 870.21 [ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МИЛИОНА ЧЕТИРИСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН И СЕДЕМДЕСЕТ ЛВ. И ДВАДЕСЕТ И ЕДНА СТ.] лв. с ДДС и</p> <p>4. Цена за изпълнение на мерките за информация и комуникация в размер на 100 000.00 [сто хиляди] лв. без ДДС и 120 000.00 [сто и двадесет хиляди] лв. с ДДС.</p>
2.	Обединение "ГЕОПЪТ СТРУМА 3.2.1"	<p>Цена за изпълнение на поръчката/договора е в размер на 420 031 347.44 [четиристотин и двадесет милиона тридесет и една хиляди триста четиридесет и седем лв. и четиридесет и четири ст.] лв. без ДДС и 504 037 616.93 [петстотин и четири милиона тридесет и седем хиляди шестстотин и шестнадесет лв. и деветдесет и три ст.] лв. с ДДС, формирана от:</p> <p>1. Цена за изпълнение на проектантските работи (ПР) в размер на 6 598 842.74 [шест милиона петстотин деветдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и два лв. и седемдесет и четири ст.] лв. без ДДС и 7 918 611.29 [седем милиона деветстотин и осемнадесет хиляди шестстотин и единадесет лв. и двадесет и девет ст.] лв. с ДДС;</p> <p>2. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР) в размер на 397 435 100.67 [триста деветдесет и седем милиона четиристотин тридесет и пет хиляди и сто лв. и шестдесет и седем ст.] лв. без ДДС и 476 922 120.80 [четиристотин седемдесет и шест милиона деветстотин двадесет и две хиляди сто и двадесет лв. и осемдесет ст.] лв. с ДДС, без включени Допълнителни</p>

		<p>разходи;</p> <p>3. Стойност на Допълнителните разходи (ДР) в размер на 4 % от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС по т. 2 15 897 404.03 [петнадесет милиона осемстотин деветдесет и седем хиляди четиристотин и четири лв и три ст.] лв. без ДДС и 19 076 884.84 [деветнадесет милиона седемдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и четири лв и осемдесет и четири ст.] лв. с ДДС и</p> <p>4. Цена за изпълнение на мерките за информация и комуникация в размер на 100 000.00 [сто хиляди] лв. без ДДС и 120 000.00 [сто и двадесет хиляди] лв. с ДДС.</p>
3.	ДЗЗД „АПП ЛОТ 3.2.1“	<p>Обща цена за изпълнение на поръчката/договора е в размер на 499 999 919,92 [Четиристотин деветдесет и девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и деветнадесет лева и деветдесет и две стотинки] лв. без ДДС и 599 999 903,90 [Петстотин деветдесет и девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и три лева и деветдесет стотинки] лв. с ДДС, формирана от:</p> <p>1. Цена за изпълнение на проектантските работи (ПР) в размер на 5 970 173,36 [Пет милиона деветстотин и седемдесет хиляди сто седемдесет и три лева и тридесет и шест стотинки] лв. без ДДС и 7 164 208,03 [Седем милиона сто шестдесет и четири хиляди двеста и осем лева и три стотинки] лв. с ДДС;</p> <p>2. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР) в размер на 474 932 448,62 [Четиристотин седемдесет и четири милиона деветстотин тридесет и две хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и шестдесет и две стотинки] лв. без ДДС и 569 918 938,34 [Петстотин шестдесет и девет милиона деветстотин и осемнадесет хиляди деветстотин тридесет и осем лева и тридесет и четири стотинки] лв. с ДДС, без включени Допълнителни разходи;</p> <p>3. Стойност на Допълнителните разходи (ДР) в размер на 4 % от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС по т. 2 18 997 297,94 [Осемнадесет милиона деветстотин деветдесет и седем хиляди двеста деветдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки] лв. без ДДС и 22 796 757,53 [Двадесет и два милиона седемстотин деветдесет и шест хиляди седемстотин петдесет и седем лева и петдесет и три стотинки] лв. с ДДС и</p> <p>4. Цена за изпълнение на мерките за информация и комуникация в размер на 100 000.00 [сто хиляди] лв. без ДДС и 120 000.00 [сто и двадесет хиляди] лв. с ДДС.</p>

С оповестяване на ценовите предложения на горепосочените участници, комисията приключи откритото заседание в 13:40 часа.

На закрито заседание комисията извърши проверка за наличие на технически или аритметични грешки в ценовите предложения на допуснатите участници, в резултат на което се установи несъответствие в ценовото предложение на участника „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, а именно:

- съгласно образца на Ценово предложение, общата цена за изпълнение на поръчката/договора се формира от стойностите по т.1, т. 2, т.3 и т.4 от същото. В представеното от участника „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД ценово предложение сборът

от стойностите по т.1, т. 2, т.3 и т.4 не се равнява на сумата посочена от участника като общата цена за изпълнение на поръчката/договора.

С оглед на констатацията, комисията счита, че при наличие на допуснатото несъответствие в офертата на „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, комисията не може да тълкува волята на участника кой запис е верен, дали посочената обща цена за изпълнение на поръчката/договора или посочените стойности по т.1, т. 2, т.3 и т.4 от ценовото предложение на участника, и да извършва допълнителни действия за отстраняване на нередовностите в ценовото му предложение, в т.ч. и с отправено до него искане за разяснения по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Установената неточност в офертата на участника не може да бъде отстранена по никакъв начин от комисията или от него, без това да доведе до промяна в ценовото му предложение, което е недопустимо по аргумент от чл.101, ал.7 от ЗОП и чл. 104, ал.5 от ЗОП.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП комисията предлага участника „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД за отстраняване от участие в процедурата, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Проверка за наличие на хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП не бе извършена с оглед обстоятелството, че до разглеждане на ценовите предложения са допуснати двама участника.

След горепосочените действия и на база „икономически най-изгодна оферта“, определена въз основа на избора от Възложителя критерии за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, комисията пристъпи към изчисляване на Комплексната оценка (КО комплексно) на офертите на участниците, в съответствие с одобрената от Възложителя методика за оценка на офертите, представена в Приложение № 4 към документацията за обществената поръчка, както следва:

1.Участник Обединение "ГЕОПЪТ СТРУМА 3.2.1":

Оценка по показател А – Оценка по технически показатели за проектиране и строителство – 33 т. (отразена в Протокол № 2 от работата на комисията).

Оценка по Показател Б – Оценка по финансови показатели за проектиране и строителство. Оценката се определя по следната формула: $B = B1+B2$, където: *B1 – Оценка по финансов подпоказател за проектиране; *B2 – Оценка по финансов подпоказател за строителство, поради което:

$$B = B1+B2 = 9,05 + 30 = 39,05 \text{ т.}$$

Комисията пристъпи към изчисляване на Комплексна оценка (КО) на участника по формулата $КО = A + B$, където А – Оценка по технически показатели за проектиране и строителство, В - Оценка по финансови показатели за проектиране и строителство, поради което:

$$КО = 33 + 39,05 = 72,05 \text{ т.}$$

2.Участник ДЗЗД „АПП ЛОТ 3.2.1“:

Оценка по показател А – Оценка по технически показатели за проектиране и строителство – 58 т. (отразена в Протокол № 2 от работата на комисията).

Оценка по Показател Б – Оценка по финансови показатели за проектиране и строителство. Оценката се определя по следната формула: $B = B1+B2$, където: *B1 – Оценка по финансов подпоказател за проектиране; *B2 – Оценка по финансов подпоказател за строителство, поради което:

$$B = B1+B2 = 10,00 + 25,10 = 35,10 \text{ т.}$$

Комисията пристъпи към изчисляване на Комплексна оценка (КО) на участника по формулата $КО = A + B$, където А – Оценка по технически показатели за проектиране и

строителство, Б - Оценка по финансови показатели за проектиране и строителство, поради което:

$$КО = 58 + 35,10 = 93,10 \text{ т.}$$

В съответствие с критерия за избор на изпълнител в настоящата процедура – „икономически най-изгодна оферта” и с оглед на горепосочените резултати и получените комплексни оценки, на основание изложеното до тук, комисията прави следното класиране в процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка, както следва:

1-во място: ДЗД „АПП ЛОТ 3.2.1“ – 93.10 т.

2-ро място: Обединение "ГЕОПЪТ СТРУМА 3.2.1" – 72,05 т.;

Предвид гореизложеното Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществена поръчка, класираният на първо място участник: ДЗД „АПП ЛОТ 3.2.1“.

Комисията взе горните решения с единодушие като по направените констатации и решения не са заявени особени мнения.

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 13.11.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...

(Бисерка Борисова)

ЧЛЕНОВЕ:

1.

(Д-ляна Стефанова)

3.

(д-р и инж. Фантина Рангелова)

5.

(Симеон Бончев)

2.

(инж. Калина Йорданова)

4.

(д-р инж. Ангел Геренски)

6.

(инж. Надежда Петрова)