




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път I-1 /Е79/) до км 401+691.90≅397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от ЗОП, даваме следните разяснения:

Участък „Крупник – Кресна“ – ляво платно:

ВЪПРОС № 1: Моля да уточните къде да включим в обобщената количествена сметка, следните подобекти от идейния проект?

1. Поз. 2.3.1. Осветление на пътен възел „Стара Кресна“, връзка с път Стара Кресна- Оцава при км 388+400.
2. Поз. 2.3.10. Осветление на площадка за отдых, гр. Кресна, ляво платно при км 399+350.
3. Реконструкция на въздушна мрежа НН от ТП „Овчарник“ при км 398+037.

ВЪПРОС № 2: Позиция 2601.1 от обобщената количествена сметка „Осветление в участъка на пътните възли и площадките за отдых - Площадка за отдых ляво платно при км 400+240“ липсва в идейния проект. Моля представете проектна документация и количествена сметка.

Участък - Обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно

ВЪПРОС № 3: Дублират ли се Поз. 2604.10 и поз. 2604.11 ВЕП20kV „Ханове“; ВЕП20kV „Дефиле“ км 399+180 и км 399+153 или ще ни предоставите още една количествена сметка?

Участък ТУНЕЛИ:

ВЪПРОС № 4: Моля да ни предоставите проектна документация и количествени сметки за следните позиции от обобщената количествена сметка (Сметка No. 2.6 ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ):

Тунели - Тунел No. 4 - "ТИСАТА"

2604 Реконструкция 20kV, включително всички необходими материали и свързани с това разходи, съгласно действащата техническа спецификация:

- 2604.1 ВЕП 20kV „Дефиле“ (откл. за с. Влахи, за МВЕЦ) при км 393+420 - 16р.
- 2604.2 ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 20kV при км 393+420 - 16р.

Тунели- Тунел No. 5 - "СВЕТА НЕДЕЛЯ"

2604 Реконструкция 20kV, включително всички необходими материали и свързани с това разходи, съгласно действащата техническа спецификация:

- 2604.1 ВЕП 20kV „Дефиле“ (откл. за с. Влахи, за МВЕЦ) при км 395+080 - 16р.
- 2604.2 ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 20kV при км 395+080 - 16р.
- 2604.3 ВЕП 20kV „Дефиле“ (откл. за с. Влахи) при км 396+740 - 16р.
- 2604.4 ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 20kV при км 396+740 - 16р.

ВЪПРОС № 5: Моля да ни предоставите проектна документация и количествени сметки за 20 kV захранване на комплектните трансформаторни станции на тунелите.

ВЪПРОС № 6: Моля да ни предоставите подробна количествена сметка за високоговорителна уредба за тунелите.

ВЪПРОС № 7: Моля да уточните в кои помещения се предвижда да има СОТ?

ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ ОТ 1 ДО 7: Възложителят уточнява, че съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и т. 1.10 от Приложение № 8 „Изисквания на Възложителя“, разработения идеен проект (Приложение № 6 към документацията за обществената поръчка) има индикативен, насочващ и подпомагащ участниците в процедурата характер. В идейния проект проектантът е определил количествата на някои видове работи, като тези данни са предоставени на участниците единствено и само за информация и Възложителят по никакъв начин не носи отговорност за пълнотата или точността на количества, включени в идейния проект. Участникът, респ. Изпълнителят, следва да изготви технически инвестиционни проекти при спазване на принципните, насочващи постановки на предоставения му идеен инвестиционен проект, като доразвие, оптимизира и конкретизира решенията в рамките на парцеларния план и спазвайки изискванията, посочени в Заданието за изработване на техническия проект (Приложение № 3 към документацията за обществената поръчка).

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОППО в АПИ,

упълномощен съгласно Заповед № РД-11-615 от 02.07.2018 г.

на Председателя на УС на АПИ