

ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДОКЛАД

от

Назначената със Заповед № РД-11-579 от 26.06.2020 г. на Георги Терзийски - Председател на Управителния съвет на АПИ - комисия за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления по 16 (шестнадесет) обособени позиции:**

Обособена позиция № 1:

✓ Обект 1: Трайно укрепване на активизирал се свлачищно - срутищен процес, засягащ републикански път II-86 “Соколовци – Смолян – Средногорци” при км 109+450 на територията на ОПУ-Смолян“ с идентификационен № SML 31.11572-03.

Обособена позиция № 2:

✓ Обект 1: Укрепване и обезопасяване на скатовете при подходите и порталите на тунела при км 150+870 на републикански път I-5 „Габрово – Шипка“;

✓ Обект 2: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-5006 „Габрово – Стоманеците – Зелено дърво – Узана“ в участъка при км 7+060;

✓ Обект 3: Укрепване на свлачище в близост до път III-4404 „Габрово – Трънито - Дебел дял“ в участъка при км 12+982, с. Дебел дял, на 800 м по шосето за Габрово с идентификационен № GAB 05.20225.01

Обособена позиция № 3:

✓ Обект 1: Укрепване на свлачище на републикански път II-48 „Омуртаг – Котел“ при км 24+600 с идентификационен № SLV 11.72480-03;

Обособена позиция № 4:

✓ Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на път I - 6 „Кюстендил – Перник“ при км 76+250;

✓ Обект 2: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-63 „Перник – Брезник“ в участъка от км 7+000 до км 7+620.

Обособена позиция № 5:

✓ Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-189 „СОП – Банкя“ в участъка от км 2+000 до км 2+200;

✓ Обект 2: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 18+700, дясно;

✓ Обект 3: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 22+900, ляво;

✓ Обект 4: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+250, ляво;

✓ Обект 5: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+370, ляво;

✓ Обект 6: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+500, ляво;

✓ Обект 7: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 24+250, ляво.

Обособена позиция № 6:

✓ Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-358 „Шипково – Рибарица – Тетевен“ в участъка при км 19+100;

✓ Обект 2: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-358 „Шипково – Рибарица – Тетевен“ в участъка при км 21+300.

Обособена позиция № 7:

✓ Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-4003 „(Микре – о.п. Севлиево) – Прелом – (Ловеч – Севлиево)“ в участъка при км 2+250;

✓ Обект 2: Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път III-3505 „Стефаново – Дебнево – Велчево“ от км 25+686 до км 25+734, дясно.

Обособена позиция № 8:

✓ Обект 1: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-407 „Стражица – П. Тръмбеш“ в участъка от км 59+540 до км 59+900, ляво/дясно.

Обособена позиция № 9:

✓ Обект 1: Укрепване на свлачище при с. Хубавене, път III-308 „(Ябланица – Ботевград) – Правешка лакавица – Калугерово – Своде – (Роман – Златна Панега)“ при км 25+000 с идентификационен № VRC 32.77493.01.

Обособена позиция № 10:

✓ Обект 1: Укрепване на свлачище на републикански път I-5 „Полски Тръмбеш – Велико Търново“ от км 98+030 до км 100+220 с идентификационен № VTR 04.10447.35.

Обособена позиция № 11:

✓ Обект 1: Укрепване на свлачища при с. Горни Цибър на републикански път II - 11 „Лом - Козлодуй“ от км 70+222 до км 72+083 с идентификационни № MON 11.16639.94, № MON 11.16639.94.02 и № MON 11.16639.94.03.

Обособена позиция № 12:

✓ Обект 1: Укрепване на свлачище на републикански път II-15 Мизия-Оряхово при км 74+880 до км 75+000 с идентификационен № VRC 31.54020.01.04;

✓ Обект 2: Укрепване на свлачище на републикански път II-15 Мизия-Оряхово при км 75+775 до км 75+910, дясно с идентификационен № VRC 31.54020.01.01.

Обособена позиция № 13:

✓ Обект 1: Укрепване на свлачище на път III-6224 „(Четирци – Църварица) – Ветрен – Раково – Горно Раково – Ново село – Слокощица – (Слокощица – Богослов)“ при км 42+480 с идентификационен № KNL 29.04796-03.

Обособена позиция № 14:

✓ Обект 1: Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 8+420 с идентификационен № SFO 18.87391-02;

✓ Обект 2: Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 9+200 с идентификационен № SFO 18.87391-01;

✓ Обект 3: Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 13+820 с идентификационен № SFO 18.87391-03;

✓ Обект 4: Укрепване на свлачище на републикански път III-3701 „Етрополе – Ямна“ при км 16+200 с идентификационен № SFO 18.87391-04.

Обособена позиция № 15:

✓ Обект 1: Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к. Стояново – Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан – Златоград)“ при км 19+992, гр. Неделино, местност „Баряков Дол“ с идентификационен № SML 18.51319-04;

✓ Обект 2: Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к. Стояново - Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан - Златоград) при км 9+000, гр. Неделино с идентификационен № SML 18.51319-08.

Обособена позиция № 16:

✓ Обект 1: Свлачищни деформации в участък от път II-11 „(о.п. Видин - Димово) - Симеоново - Ботево - Арчар – Лом“ от км 9+990 до км 10+425 с идентификационни № VID 09.05832.01.02, № VID 16.00672.01.02 и № VID 16.00672.01.01.“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА АПИ,**

С горепосочената Заповед беше назначена комисия по реда на чл. 103 от ЗОП, която имаше задача да извърши подбор на кандидатите и участниците, да разгледа и оцени офертите на участниците в процедурата, като извърши всички необходими за изпълнение на задачата проверки и действия, произтичащи от разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

В срока, определен за получаване на оферти в обявлението, 25.06.2020 г., 17:30 ч. в деловодството на АПИ са депозирани 22 (двадесет и две) оферти, а именно:

№ по ред от входящата регистър на Възложителя	Дата/ вх. №/ час на постъпилите опаковки	Наименование на участника; Контакти	Обособена позиция №
1.	55-00-380/24.06.2020 г., 14:33 ч.	„Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД, гр.София ➤ факс: 02/869 1742 ➤ email: bskeng@mbox.contact.bg	За обособена позиция 9
2.	55-00-381/24.06.2020 г., 16:28 ч.	ДЗЗД „Минерва – Сет 2020“, гр.София, с участници в обединението: „Сет Инженеринг“ ЕООД и „Минерва – КЛ“ ЕООД ➤ email: set.eng@abv.bg	За обособени позиции 2, 8 и 10
3.	55-00-382/24.06.2020 г., 16:51 ч.	„Пътконсулт 2000“ ЕООД, гр. София ➤ факс: 02/958 6477 ➤ email: s.nikolova@patconsult.net	За обособена позиция 10
4.	55-00-383/24.06.2020 г., 16:52 ч.	„Пътконсулт 2000“ ЕООД, гр. София ➤ факс: 02/958 6477 ➤ email: s.nikolova@patconsult.net	За обособена позиция 1
5.	55-00-384/24.06.2020 г., 16:54 ч.	„Пътконсулт 2000“ ЕООД, гр. София ➤ факс: 02/958 6477 ➤ email: s.nikolova@patconsult.net	За обособена позиция 2
6.	55-00-385/24.06.2020 г., 16:54 ч.	„Пътконсулт 2000“ ЕООД, гр. София ➤ факс: 02/958 6477 ➤ email: s.nikolova@patconsult.net	За обособена позиция 16

№ по ред от входящи ия регистър на Възложителя	Дата/ вх. №/ час на постъпилите опаковки	Наименование на участника; Контакти	Обособена позиция №
7.	55-00-386/24.06.2020 г.,16:56 ч.	„Пътконсулт 2000“ ЕООД, гр. София ➤ факс: 02/958 6477 ➤ email: s.nikolova@patconsult.net	За обособена позиция 14
8.	55-00-387/24.06.2020 г.,16:57 ч.	„Пътконсулт 2000“ ЕООД, гр. София ➤ факс: 02/958 6477 ➤ email: s.nikolova@patconsult.net	За обособена позиция 8
9.	55-00-388/25.06.2020 г., 11:01 ч.	„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД, гр.Пловдив ➤ факс: 032/62 62 15 ➤ email: pinv_21@abv.bg	За обособена позиция 1
10.	55-00-389/25.06.2020 г.,11:36 ч.	„Трафик Холдинг“ ЕООД, гр. Аксаково ➤ факс: 052/504 483 ➤ email: office@traffic.bg	За обособени позиции 8 и 10
11.	55-00-390/25.06.2020 г.,11:43 ч	„План Инвест Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив ➤ факс: 032/644 944 ➤ email: planinv@abv.bg	За обособени позиции 1, 6 и 15
12.	55-00-391/25.06.2020 г.,11:50 ч	„СНИК“ ЕООД, гр. Шумен ➤ факс: 054/830 732 ➤ e-mail: office@snikbg.com	За обособена позиция 3
13.	55-00-392/25.06.2020 г.,12:20 ч	„СТРОЛ-1000“ АД, гр. София ➤ факс: 02/423 7515 ➤ e-mail: strol@abv.bg	За обособена позиция 2
14.	55-00-393/25.06.2020 г.,12:28 ч	„Екоинженеринг“ ЕООД, гр. Кърджали ➤ факс: 0361/6 0005 ➤ e-mail: ekoinjenering@abv.bg	За обособени позиции 1 и 15
15.	55-00-394/25.06.2020 г.,13:10 ч.	ДЗЗД „АМ Хемус – 2016“, гр.София, с участници в обединението: „Рутекс“ ООД и „Контролс“ ООД ➤ факс: 02/978 9597 ➤ email: rutex@rutex.biz	За обособени позиции 1, 3, 8, 10, 12, 14 и 16
16.	55-00-395/25.06.2020 г., 13:48 ч.	ДЗЗД „Алфа Пи Ес“, гр. София, с участници в обединението: „Алфа Пи Проджект“ ООД и „Пи Ес Консулт“ ЕООД ➤ email: 3.14office@gmail.com	За обособена позиция 11
17.	55-00-396/25.06.2020 г.,14:05 ч.	Обединение „ГЕО Враца“, гр. София, с участници в обединението: „Три Ес“ ЕООД и „Консулт Инженерингс“ ЕООД ➤ факс: 00359 442 5994 ➤ email: tri_es@abv.bg	За обособена позиция 11

№ по ред от входяща регистрация на Възложителя	Дата/ вх. №/ час на постъпилите опаковки	Наименование на участника; Контакти	Обособена позиция №
18.	55-00-397/25.06.2020 г.,15:32 ч.	„Трансконсулт - БГ“ ООД, гр. София ➤ факс: 02 951 50 70; ➤ email: office@transconsultgroup.com	За обособени позиции 4, 5, 10, 14 и 16
19.	55-00-398/25.06.2020 г.,16:07 ч.	ДЗЗД „Строй Експерт Електро 2018“, гр. София, с участници в обединението: „Геоексперт България“ ЕООД и „Строй тех надзор“ ЕООД ➤ факс: 02/860 3225; ➤ e-mail: geoexpert_2018@abv.bg	За обособена позиция 14
20.	55-00-399/25.06.2020 г.,16:20 ч.	„Пътинвест - Инженеринг“ АД, гр. София ➤ факс: 02/957 1802; ➤ e-mail: office@pie.bg	За обособени позиции 1, 2, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 15 и 16
21.	55-00-400/25.06.2020 г., 16:35 ч.	„СС-Консулт“ ЕООД ➤ факс: 00359 52 691 180; ➤ e-mail: office@ss-consult.com	За обособени позиции 3, 8 и 11
22.	55-00-401/25.06.2020 г., 16:43 ч.	Обединение „Консултант СФО 2020“, гр. София, с участници в обединението: „Пи Ес Консулт“ ЕООД, „Тест Консултинг“ ЕООД и „Ипсилон Консулт“ ЕООД ➤ факс: 00359 2 494 9553; ➤ e-mail: pmconsulting.sofia@gmail.com	За обособена позиция 14

На 26.06.2020 г. в 11:00 часа в зала 702, VII етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), комисия в състав:

1. Гургана Василева - главен юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Наталия Павлова - главен специалист в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
3. Венелина Христова – главен експерт в дирекция ППИ - ЧЛЕН;
4. Александър Пенков - главен експерт в дирекция ППИ - ЧЛЕН;
5. Цветалина Владимирова – младши експерт в дирекция ППИ- ЧЛЕН;
6. Цветанка Боянова - главен специалист в дирекция ППИ - ЧЛЕН;
7. Лилия Димитрова – старши експерт в дирекция ППИ- ЧЛЕН;

Резервни членове:

1. Петя Парталова – главен юрисконсулт в дирекция ОППО.
2. Антон Динев - главен експерт в дирекция ОППО.
3. Юлия Димитрова – младши експерт в дирекция ППИ.
4. Людмил Спахийев - главен експерт в дирекция ППИ.

се събра, за да отвори офертите, като всички присъстващи членове подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Поради отсъствие на редовните членове на комисията Цветанка Боянова – главен специалист в дирекция ППИ и Лилия Димитрова – старши експерт в дирекция ППИ, участие в заседанието на комисията взеха резервните членове Людмил Спахийев - главен експерт в дирекция ППИ и Юлия Димитрова – младши експерт в дирекция ППИ.

Преди отваряне на офертите, комисията се запозна обстойно с утвърдената от Възложителя документация за обществената поръчка, както и с начина на оценяване на офертите на участниците. Съгласно документацията обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/ цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед № РД-11-579 от 26.06.2020 г. на Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на АПИ за назначаване на комисията. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, оповести съдържащите се документи в опаковките, представени от участниците, и провери за отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение на участниците.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващия представител на участниците в процедурата да подпишат техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всеки от останалите участници, чиито опаковки се отвориха. Представителите на участниците не се възползваха от предоставената им възможност да подпишат техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всеки от останалите участници, чиито опаковки се отвориха.

При отваряне на входящата в АПИ непрозрачна опаковка на участник № 16 - ДЗЗД „Алфа Пи Ес“, гр. София се наруши цялостта на съдържащия се в нея плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 11, по начин, който не предоставя възможност за узнаване на неговото съдържание на публичното заседание, както от страна на присъстващите представители на участниците, така и от страна на комисията на Възложителя. Председателят на комисията залепи пред присъстващите на публичното заседание плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 11 на участника ДЗЗД „Алфа Пи Ес“, гр. София. Пликът с нарушена цялост е подписан, както от членовете на комисията, присъстващи на публичното заседание, така и от представителя на участника „Пътинвест-инженеринг“ АД, присъстващ на публичното заседание. На публичното заседание не са направени възражения относно действията на комисията по отваряне на опаковките на участниците в процедурата, както и по отношение на нарушаване на цялостта на единия плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и съответно залепването му присъстващите на заседанието.

В периода 01.07.2020 г. – 26.08.2020 г. комисията се събра на закрито заседание, за да разгледа документите относно личното състояние и критериите за подбор. В състава на комисията встъпиха редовните членове Лилия Димитрова – старши експерт в дирекция ППИ вместо резервния член Юлия Димитрова – младши експерт в дирекция ППИ и Цветанка Боянова – главен специалист в дирекция ППИ вместо резервния член Людмил Спахийев - главен експерт в дирекция ППИ. Същите се запознаха с работата на комисията до момента, с документацията за обществената поръчка и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Поради отсъствие на редовния член на комисията Александър Пенков - главен експерт в дирекция ППИ участие в работата на комисията взе резервният член Людмил Спахийев - главен експерт в дирекция ППИ.

Комисията констатира липси, непълноти или несъответствия на информацията с изискванията на възложителя съгласно документацията, подробно описани в Протокол № 1.2 от работата ѝ, поради което изпрати протокола от работата на комисията, съдържащ тези констатации и определи срок от 5 работни дни за представяне на допълнителни документи.

На основание разпоредбата на чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, до участниците в процедурата беше изпратен Протокол № 1.2., съставен и подписан от членовете на комисията на 26.08.2020

г., в който бяха констатирани липси, непълноти или несъответствие на информацията, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, като беше посочен срок за представяне на допълнителните документи – 5 (пет) работни дни от получаването на протокола. Протоколът е изпратен и получен от участниците в процедурата на 26.08.2020 г., което се удостоверява от получен по факса отговор за изпратен протокол, като същият е публикуван и в профила на купувача на Възложителя в същия ден.

В указания от комисията срок в Протокол 1.2. от 26.08.2020 г., определен за получаване на допълнителните документи в деловодството на ЦА на АПИ, са постъпили допълнително изискваните документи от участника в процедурата за Обособена позиция № 9, както следва:

1.	"БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД	55-00-556/31.08.2020 г.
----	-----------------------------------	-------------------------

След извършване на проверка, с цел удостоверяване съответствието на срока на постъпване на допълнителните документи със срока, съгласно Протокол № 1.2 и чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията констатира, че същите са представени в указания срок, поради което реши, че следва да бъдат взети под внимание при последващата проверка за съответствие с критериите за подбор и лично състояние, поставени от Възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за Обособена позиция № 9. При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, с оглед изискванията на възложителя, посочени в Обявлението за обществена поръчка и в документацията за обществена поръчка, комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията и тези изискани му допълнително, поради което реши, че съответства на критериите за подбор, поставени от възложителя, и че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняването му, съгласно чл. 54, чл. 55 и чл. 107 от ЗОП и Раздел II, т. 2 от документацията за обществена поръчка. Решенията на комисията във връзка с допълнително представените документи и разгледаното техническо предложение на участника за Обособена позиция № 9 са подробно отразени в Протокол № 2.1. от работата ѝ, приложен към настоящия доклад. След разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 9, представено от "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД, комисията е констатирала, че същото не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя от документацията за обществената поръчка.

С оглед на гореизложеното на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с Раздел II, т. 2, подт. 2.9. от документацията за обществената поръчка и Раздел III, т. 3, подт. 3.5. от документацията за обществената поръчка, комисията е предложила участника "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД за отстраняване от участие в процедурата за обособена позиция № 9, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение обществената поръчка.

Предвид недопускането на участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 9, комисията предлага на Възложителя на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП да прекрати обществена поръчка с предмет: *„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления по 16 (шестнадесет) обособени позиции: за Обособена позиция № 9: Обект 1: Укрепване на свлачище при с. Хубавене, път III-308 „(Ябланица - Ботевград) - Правешка лакавица - Калугерово - Своде - (Роман - Златна Панега)“ при км 25+000 с идентификационен № VRC 32.77493.01.“*, тъй като подадената оферта от "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД за тази обособена позиция е единствена и същата не отговаря на условията за представяне, включително форма, начин и срок и е неподходяща, видно от изложеното в Протокол № 2.1.

С оглед гореизложеното, на основание разпоредбата на чл. 106, ал. 3 от ЗОП, съгласно който комисията приключва своята работа и представя на възложителя доклад, моля да утвърдите така представения доклад и да постановите решение за прекратяване на обществената поръчка в частта по Обособена позиция № 9 в указания в чл. 106, ал. 6 от ЗОП – 10 дневен срок.

Приложения: Протокол от 2.1;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

Чл. 4, т. 1. от
РЕГЛАМЕНТ 679/16

Гертана Василева

ЧЛЕНОВ

Чл. 4, т. 1 от
РЕГЛАМЕНТ 679/16

2.

Люд

Чл. 4, т. 1 от
РЕГЛАМЕНТ 679/16

4.

Цвет

Чл. 4, т. 1 от
РЕГЛАМЕНТ 679/16

6.

Лили

Чл. 4, т. 1 от
РЕГЛАМЕНТ 679/16

8.

Юлия Димитрова

3.

инж. Рачо Рачев

Чл. 4, т. 1 от Рег-
ЛАМЕНТ 679/16

5.

Цв

Чл. 4, т. 1 от
РЕГЛАМЕНТ 679/16

7.

Александър Петков