



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: ОПУ-РУСЕ

Изходящ номер: 24-00-270 от дата 11/11/2020

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ОБЛАСТНО ПЪТНО
УПРАВЛЕНИЕ-РУСЕ

Национален регистрационен номер:
0006950890289

Пощенски адрес:
УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ 5

Град:
РУСЕ

код NUTS:
BG323

Пощенски код:
7000

Държава:
BG

Лице за контакт:
ИНЖ.МАРИЯ ДАМЯНОВА

Телефон:
0359 82813240

Електронна поща:
patnoruse@abv.bg

Факс:
0359 82825272

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<http://www.api.bg/index.php/bg/>

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

- ☒ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
☐ Национална агенция/служба
☐ Регионален или местен орган
☐ Регионална или местна агенция/служба

☐ Публичноправна организация

☐ Европейска институция/агенция или
международна организация

☐ Друг тип: _____

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

- ☐ Обществени услуги
☐ Отбрана
☐ Обществен ред и сигурност
☐ Околна среда
☐ Икономически и финансови дейности

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за
отдых и култура

☐ Социална закрила

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Образование

☒ Друга дейност: Проектиране, ремонт и
строителство на РПМ

<input type="checkbox"/> Здравеопазване	
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)	
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
<input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 2 от 27/05/2020 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00044-2020-0030(nnnnn-уууу-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката „Изготвяне на проект, вкл. количествено-стойностна сметка, части Конструктивна, АС, ПУСО и ПЕЗ за извършване на дейностите по събаряне, натрошаване и извозване на строителните отпадъци, както и рекултивиране на прилежащия терен, общинска собственост”. Проектната документация следва да е изготвена във фаза "Технически проект" в обем и съдържание, достатъчни за изпълнение на последващо събаряне, натрошаване и извозване на строителните отпадъци, както и рекултивиране на прилежащия терен. Изработване на следните части: 1. Част „План за управление на строителните отпадъци” /ПУСО/; 2. Част „План за безопасност и здраве” /ПЕЗ/. 3. Подробна Количествено-стойностна сметка /КСС/. ПУСО и ПЕЗ се изготвят съгласно регламентираните технически изисквания за качествено и безопасно изпълнение, установени с действащите правилници, нормативни наредби и закони в Република България. Частите се изготвят в съответствие с посочените в Техническата спецификация, актове.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-37-4 от 10/09/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ИМПРО ЕООД		Национален регистрационен номер: 203669564	
Пощенски адрес: ул. Алеко Константинов № 64, вх. Б, ет. 4, ап. 7			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Електронна поща: office@imptro.bg		Телефон: 0359 0888159466	
Интернет адрес: (URL)		Факс:	

http://impro.bg		0359 088159466	
Изпълнителят е МСП		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Поръчката е възложена на обединение		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Предметът на поръчката включва изготвяне на проект, вкл. Количествено-стойностна сметка, части Конструктивна, АС, ПУСО и ПЕЗ за извършване на дейностите по събаряне, натрошаване и извозване на строителните отпадъци, както и рекултивирание на прилежащия терен, общинска собственост.			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 30 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 2600.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 12/10/2020 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) _____ _____ _____ (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

2600.00

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да ☐ Не ☒

☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на наст.

Дата: 11/11/2020 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

инж. СТАМЕН ВАСИЛЕВ САВОВ

VII.2) Должност:

ДИРЕКТОР ОПУ-РУСЕ

са-н.т.1
Резидент
0016/049/EC