

**ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Представени оферти на НАИМ-БАН, във връзка със сключване на конкретни договори в обхвата на сключено Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА АПИ,**

С настоящия доклад на основание чл. 106, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и в съответствие с чл. 12 във връзка с чл. 11 от Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., Ви представяме за утвърждаване доклад за резултатите от работата на комисия имаща за цел да разгледа и класира офертите получени в изпълнение на Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., с предмет: „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“ и Покани по чл. 82, ал. 2 от ЗОП, с изх. № 33-00-55 от 08.05.2020 г., на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологическо проучване на Обекти № 85.1, № 85.2 и № 88 по трасето на Автомагистрала „Хемус“, с изх. № 33-00-56 от 08.05.2020 г., на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологическо проучване на обект от км 36+850 до км 36+900 по трасето на Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/“ и с изх. № 33-00-57 от 08.05.2020 г., на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на археологически обекти 04 - Брестница 4 и „Пътна връзка 3 (Варна – Път I-4)“, по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“. Комисията е назначена със Заповед РД-11-368/18.05.2020 год. на Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ в състав:

1. Наталия Ламбрева – главен експерт в дирекция ИПОПТТИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Марина Дичева - главен експерт в дирекция УСИП – ЧЛЕН;
3. Юлия Костадинова – главен специалист в дирекция ОППО – ЧЛЕН.

Резервни членове:

1. Наталия Павлова – главен специалист в дирекция ОППО.

На 18.05.2020 г. от 11:00 часа в стая 618 в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“, в изпълнение на Заповед РД-11-368/18.05.2020 год. на Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, на основание чл. 103, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 53 и следващи от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), се проведе заседание на комисия в състав:

1. Наталия Ламбрева – главен експерт в дирекция ИПОПТТИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Марина Дичева - главен експерт в дирекция УСИП – ЧЛЕН;
3. Юлия Костадинова – главен специалист в дирекция ОППО – ЧЛЕН.

Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на заповедта на Възложителя за назначаване на комисия и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

В изпълнение на разпоредбите на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., с единствен изпълнител Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН), бяха изпратени покани за допълнение на оферта на НАИМ-БАН, във връзка със сключване на конкретни договори в обхвата на сключеното Рамково споразумение, както следва:

- изх. № 33-00-55 от 08.05.2020 г., на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологическо проучване на Обекти № 85.1, № 85.2 и № 88 по трасето на Автомагистрала „Хемус“;

- изх. № 33-00-56 от 08.05.2020 г., на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологическо проучване на обект от км 36+850 до км 36+900 по трасето на Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/“;

- изх. № 33-00-57 от 08.05.2020 г., на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на археологически обекти 04 - Брестница 4 и „Пътна връзка 3 (Варна – Път I-4)“, по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“.

В посочения в поканите срок за предоставяне на оферти, НАИМ-БАН е представил допълнение към офертата си, както следва:

- вх. № 55-00-282/11.05.2020 г. за „Извършване на археологическо проучване на обект от км 36+850 до км 36+900 по трасето на Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/“;

- вх. № 55-00-283/12.05.2020 г. за „Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на археологически обекти 04 - Брестница 4 и „Пътна връзка 3 (Варна – Път I-4)“, по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“;

- вх. № 55-00-284/13.05.2020 г. за „Извършване на археологическо проучване на Обекти № 85.1, № 85.2 и № 88 по трасето на Автомагистрала „Хемус“.

Не са постъпили оферти след посочения краен срок.

След извършената проверка на документите, съдържащи се в представените от участника опаковки, комисията направи следните констатации, относно съответствието на документите с изискванията на възложителя и критерии за подбор, като се установи следното:

1. Във връзка с Покана, изх. № 33-00-55 от 08.05.2020 г., на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологическо проучване на Обекти № 85.1, № 85.2 и № 88 по трасето на Автомагистрала „Хемус“, предлаганите параметри от потенциалния изпълнител за извършване на услугите са в съответствие с изискванията на възложителя и са както следва:

Предложен е срок на изпълнение:

- За Обект № 85.1 - 60 (шестдесет) календарни дни (но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни), считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите.

- За Обект № 85.2 - 90 (деветдесет) календарни дни (но не повече от 90 (деветдесет) календарни дни), считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите.

- За Обект № 88 - 60 (шестдесет) календарни дни (но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни), считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите.

Посочена е цена за изпълнение за изпълнение на поръчката (договора) в размер на **1 448 381,00 лв. (един милион четиристотин четиридесет и осем хиляди триста осемдесет и един лева) лв. без ДДС**. Като приложение към офертата са представени 3 бр. План-сметки за всеки един от обектите. План-сметките са изготвени съобразно изискванията на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (НИТАП), с общ размер 1 448 381,00 лева без ДДС, който не надхвърля прогнозната стойност на поръчката.

Потвърден е срокът на валидност на допълнението към офертата да бъде не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата.

В представеното Техническо предложение е посочено, че обществената поръчка ще бъде изпълнена в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в поканата за предоставяне на оферта, приложенията към нея, в т.ч. Техническата спецификация, наредби и всички приложими документи.

Предвид гореизложеното, представеното допълнение към оферта на НАИМ-БАН, вх. № 55-00-284/13.05.2020 г., във връзка със сключване на конкретен договор за „Извършване на археологическо проучване на Обекти № 85.1, № 85.2 и № 88 по трасето на Автомагистрала „Хемус“, отговаря на изискванията на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/ 28.04.2020 г.

2. Във връзка с Покана, изх. № 33-00-56 от 08.05.2020 г., на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологическо проучване на обект от км 36+850 до км 36+900 по трасето на Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/, предлаганите параметри от потенциалния изпълнител за извършване на услугите са в съответствие с изискванията на възложителя и са както следва:

Предложен е срок на изпълнение:

Срокът за изпълнение на поръчката е 30 (тридесет) календарни дни но не повече от 30 (тридесет) календарни дни), считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите.

Посочена е цена за изпълнение за изпълнение на поръчката (договора) в размер на **103 730,00 лв. (сто и три хиляди седемстотин и тридесет лева) лв. без ДДС**. Като приложение към офертата е представено 1 бр. План-сметка. План-сметката е изготвена съобразно изискванията на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (НИТАП), в размер на 103 730 лева без ДДС, който не надхвърля прогнозната стойност на поръчката.

Потвърден е срокът на валидност на допълнението към офертата да бъде не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата.

В представеното Техническо предложение е посочено, че обществената поръчка ще бъде изпълнена в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в поканата за предоставяне на оферта, приложенията към нея, в т.ч. Техническата спецификация, наредби и всички приложими документи.

Предвид гореизложеното, представеното допълнение към оферта на НАИМ-БАН, вх. № 55-00-282/11.05.2020 г., във връзка със сключване на конкретен договор за „Извършване на археологическо проучване на обект от км 36+850 до км 36+900 по трасето на Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/, отговаря на изискванията на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/ 28.04.2020 г.

3. Във връзка с Покана, № 33-00-57 от 08.05.2020 г., на Председателя на УС на АПИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на пълни спасителни

археологически проучвания на археологически обекти 04 - Брестница 4 и „Пътна връзка 3 (Варна – Път I-4)“, по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“, предлаганите параметри от потенциалния изпълнител за извършване на услугите са в съответствие с изискванията на възложителя и са както следва:

Предложен е срок на изпълнение:

- за обект № 4 – 60 (шестдесет) календарни дни, (но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни), считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите;

- за обект „Пътна връзка 3 (Варна – Път I-4)“ – 60 (шестдесет) календарни дни, (но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни), считано от подписването на Протокол за стартиране на дейностите.

Посочена е цена за изпълнение за изпълнение на поръчката (договора) в размер на **687 313,00 лв. (шестстотин осемдесет и седем хиляди триста и тринадесет лева) лв. без ДДС**. Като приложение към офертата са представени 2 бр. План-сметки за всеки един от обектите. План-сметките са изготвени съобразно изискванията на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (НИТАП), с общ размер 687 313,00 лева без ДДС, който не надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Потвърден е срокът на валидност на допълнението към офертата да бъде не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата.

В представеното Техническо предложение е посочено, че обществената поръчка ще бъде изпълнена в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в поканата за предоставяне на оферта, приложенията към нея, в т.ч. Техническата спецификация, наредби и всички приложими документи.

Предвид гореизложеното, представеното допълнение към оферта на НАИМ-БАН, вх. № 55-00-283/12.05.2020 г., във връзка със сключване на конкретен договор за „Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на археологически обекти 04 - Брестница 4 и „Пътна връзка 3 (Варна – Път I-4)“, по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“, отговаря на изискванията на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/ 28.04.2020 г.

При извършената проверка на документите, съдържащи се в опаковките на участника Национален археологически институт с музей – БАН от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията и същите съответстват на изискванията на сключеното Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г.

В съответствие с критерия за възлагане на поръчката – „най-ниска цена“ и във връзка със сключеното рамково споразумение № 33-00-50/ 28.04.2020 г., както и предвид фактът, че рамковото споразумение е сключено с един изпълнител, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет: **„Извършване на археологическо проучване на Обекти № 85.1, № 85.2 и № 88 по трасето на Автомагистрала „Хемус“, участника Национален археологически институт с музей – БАН.**

В съответствие с критерия за възлагане на поръчката – „най-ниска цена“ и във връзка със сключеното рамково споразумение № 33-00-50/ 28.04.2020 г., както и предвид фактът, че рамковото споразумение е сключено с един изпълнител, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет: **„Извършване на археологическо проучване на обект от км 36+850 до км 36+900 по трасето на Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/, участника Национален археологически институт с музей – БАН.**

В съответствие с критерия за възлагане на поръчката – „най-ниска цена“ и във връзка със сключеното рамково споразумение № 33-00-50/ 28.04.2020 г., както и предвид фактът, че рамковото споразумение е сключено с един изпълнител, комисията предлага на Възложителя

да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на археологически обекти 04 - Брестница 4 и „Пътна връзка 3 (Варна – Път I-4)“, по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“, участника Национален археологически институт с музей – БАН.

Комисията взе горните решения с единодушие, като по направените констатации и решения не са заявени особени мнения.

Предвид гореизложеното и доколкото съгласно разпоредбата на чл. 103, ал. 3 от Закон за обществените поръчки /ЗОП/ действията на комисията се протоколират, а резултатите от работата ѝ се отразяват в доклад, на основание разпоредбата на чл. 106, ал. 1 от ЗОП, моля за Вашето утвърждаване на доклада от работата на комисията в 10-дневен срок от получаването му, за да бъдат издадени решения на Възложителя за определяне на изпълнител в указания в чл. 106, ал. 6 от ЗОП 10-дневен срок от утвърждаването му.

Настоящият доклад е съставен и подписан от членовете на комисията на 18.05.2020 г. като заедно с цялата документация по процедурата се предава на Възложителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.
(Наталия Ламбрева)

Членове:
2.
(Марина Дичева)

3.
(Юлия Костадинова)

Регистрат
ЕС/10/16/683
чл. 4, ф. 1