

710053/28.01.2016



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: АПИ

Исходящ номер: 24-00-359 от дата 26/01/2016

Коментар на възложителя:

Преписка в АОП № 00044-2015-0025

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование

Агенция Пътна инфраструктура

Адрес

бул. Македония №3

Град

София

Пощенски код

1606

Държава

Република
България

За контакти

Дирекция Обществени поръчки и
правно обслужване

Телефон

02 9173421

Лице за контакт

Наталия Павлова

Електронна поща

n.pavlova@api.bg

Факс

02 9522563

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.api.bg

Адрес на профила на купувача:

<http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=392>

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП)

☒ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или
местни подразделения☐ Национална агенция/служба☐ Регионален или местен орган☐ Регионална или местна агенция/служба☐ Публичноправна организация☐ Европейска институция/агенция или
международна организация☐ Друго (моля, уточнете):☐ Обществени услуги☐ Отбрана☐ Обществен ред и сигурност☐ Околна среда☐ Икономическа и финансова дейност☐ Здравеопазване☐ Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура☐ Социална закрила☐ Отдих, култура и религия

<input type="checkbox"/> Образование <input checked="" type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ	
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)	
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата <input type="checkbox"/> Открита процедура <input type="checkbox"/> Ограничена процедура <input type="checkbox"/> Състезателен диалог <input type="checkbox"/> Договаряне с обявление <input checked="" type="checkbox"/> Договаряне без обявление
II.2) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.3) Процедурата е открита с решение No: 56 от 02/04/2015 дд/мм/гггг
II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 00044-2015-0025(nnnnn-уууу-хххх)
II.5) Описание на предмета на поръчката „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Възстановяване и укрепване на участък от път I - 9 „Малко Търново - граница Турция“ при км 316+400“. В резултат на проявили се свлачищни процеси на 27.01.2015 г. е пропаднала дясната лента за движение в участък от път I-9 „Малко Търново - граница Турция“ при км 316+400, с дължина около 15 м и ширина около 3 м. На място е извършен оглед от представители на ОПУ Бургас, РУП-Малко Търново и Община Малко Търново, след което е въведена временна организация, с ограничение на скоростта, а движението на ППС е насочено изцяло в лявата пътна лента. Концентрацията на движение в едната лента за движение предизвиква допълнително динамично въздействие и увеличава развитието на деструктивните процеси в неукрепеното пътно тяло. Валежите, които се очакват през пролетно-летния период също биха допринесли за ускореното разрушаване и прекъсване на участъка, при което ще бъде нарушена транспортната връзка с Република Турция. По своята същност настъпилото събитие, предизвикало опасното състояние на част от път I-9 „Бургас - Малко Търново - граница Турция“ е непредвидимо природно явление, в резултат на което са застрашени живота или здравето населението или околната среда, за което собственикът не би могъл и не е имал възможност да предвиди настъпването му. Целта на обществената поръчка е извършването на проучвателно - проектантски работи, които да

изяснят причините за възникналия дестабилизационен процес и да бъдат предложени конкретни мерки за трайно укрепване и възстановяване на участъка, както и разработването на техническо решение за трайното възстановяване и укрепване на засегнатия пътен участък, както и извършване на строително - монтажните работи за участъка.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-33-7 от 06/07/2015 дд/мм/гггг		
III.2) Настоящият договор е сключен след		
<input checked="" type="checkbox"/> Процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> Рамково споразумение <input type="checkbox"/> Динамична система за доставки <input type="checkbox"/> Система за предварителен подбор		
III.3) Изпълнител по договора		
Официално наименование и ЕИК (код по Булстат)		
Инжстройинженеринг ЕООД, ЕИК813103524		
Адрес		
ул. Александър Дякович №31		
Град	Пощенски код	Държава
Варна	9000	Р. България
	Телефон	
	052 66200	
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>		
Официално наименование на подизпълнителя	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълните ля (% от договора)
III.5) Предмет на договора		
Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Възстановяване и укрепване на участък от път I - 9 „Малко Търново - граница Турция“ при км 316+400		
III.6) Срок на изпълнение		
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)		
или		
начална дата 06/07/2015 дд/мм/гггг		
крайна дата 03/11/2015 дд/мм/гггг		
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):		
	без ДДС	с ДДС
Стойност: 290840	Валута: BGN	Стойност на ДДС (в %)
Разменен курс към BGN: _____	<input checked="" type="checkbox"/>	при _____
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>		
Финансирането е _____ % от стойността на договора.		

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА☒ договорът е изпълнен☐ договорът е предсрочно прекратен**IV.1) Дата на приключване/прекръстване:**

03/11/2015 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекръстване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекръстването)

IV.3) Договорът е изменян/допълванДа ☐ Не ☒Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**Да ☒ Не ☐Договорот е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок
на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

без ДДС

с ДДС

Стойност на
ДДС (в %)

Стойност: 265518.18

Валута: BGN

☒☐

при _____

Разменен курс към BGN: _____

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа ☐ Не ☒☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____


Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Окончателното плащане е от 04.12.2015 г. Стойността на договора е разплатена без непредвидени разходи.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 25/01/2016 дд/мм/гггг	
Възложител:	
Трите имена: /подпис и печат/ инж. Лазар Асенов Лазаров	
Длъжност: Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"	