

**ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”**

ДОКЛАД

Относно проведена процедура на договаряне без обявление по реда чл. 90, ал.1, т. 4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Укрепване на републикански път III 2042 „Добротица – Присойна – Любичево – (о.п. Омуртаг – Априлово), участък от км 5+710 до км 5+750” съставен на основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС,**

В изпълнение на Заповед № РД-11-527 от 19.05.2015 год. на инж. Лазар Лазаров - Председател на Управителния съвет на АПИ, и във връзка с Решение № 86 от 12.05.2015 год. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с горесцитирания предмет, комисията, назначена с горесцитираната заповед приключи своята работа.

Комисията заседава в следния състав:

1. Анка Дончева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;

и ЧЛЕНОВЕ:

2. инж. Тодор Боев – главен експерт в дирекция УПФНКИ;
3. инж. Тодор Стоименов – главен експерт в дирекция УПФНКИ;
4. инж. Петя Йочева – старши експерт в дирекция УПФНКИ;
5. Мануела Александрова – главен специалист в дирекция БФРП;

Резервни членове:

1. инж. Боряна Борисова – главен експерт в дирекция УПФНКИ;
3. Велимира Бръчкова - старши експерт в дирекция ОППО /правоспособен юрист/;

На 19.05.2015 год., в 15:00 часа в зала 701, VII етаж VII етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), са състоя заседание на комисията за отваряне на офертата на поканения участник.

Поради присъствието на посочените в Заповедта редовни членове на Комисията, присъствието на резервните членове не се наложи. Председателят на Комисията запозна членовете със Заповедта за работа на комисията, с предмета, срока и вида на настоящата процедура.

До определеното време за подаване на оферти в деловодството на АПИ е депозирана офертата на поканения участник, както следва:

1. **„ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД**, вх. № 55-00-551 от 18.05.2015 г.;

Членовете на Комисията попълниха декларации по чл. 35 от Закона за обществените поръчки, неразделна част от настоящия протокол.

При отваряне на офертата в 15:00 часа на 19.05.2015 г. присъства представител на „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД – Елица Илиева, което се удостовери в Присъствен лист - Приложение № 1 от 19.05.2015 г. към настоящия Протокол.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника, удостоверявайки наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика с надписи съответно: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Техническо предложение” и Плик № 3 „Предлагана цена”.

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП най-малко трима от членовете на Комисията подписаха плик № 3 с надпис “Предлагана цена” на участника.

Съгласно чл. 68, ал. 5, изр. 3 от ЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 2 и най-малко трима от членовете ѝ подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията след това отвори Плик № 1 и оповести документите и информацията, които той съдържа, като провери съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание. Председателят запозна членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията по процедурата.

Комисията реши плик с надпис “Предлагана цена” да бъде съхраняван от председателя на комисията в каса.

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП беше взето Решение комисията да разгледа документите и информацията в Плик № 1 „Документи за подбор” от офертата на „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД за съответствие с критериите за подбор, посочени от възложителя в поканата за участие.

Наличието и редовността на документите в Плик № 1 бяха проверени в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Приложение № 1 „Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в обществената поръчка”, във вр. с Раздел IX. „Съдържание на офертата” на Поканата за участие и с императивните изисквания на чл. 57, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 56, ал. 1 от ЗОП, относно съдържанието на Плик № 1.

След извършената проверка Комисията направи следните констатации, относно съответствието на представените в Плик № 1 документи и информация с критериите за подбор, поставени от възложителя.

I. За Участника „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД:

Участникът „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно Приложение № 1 „Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в обществената поръчка”, във вр. с Раздел IX. „Съдържание на офертата” на Поканата за участие, като не са установени липси на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, вкл. фактическа грешка, поради което Комисията установи, че поканеният участник покрива поставените от възложителя изискванията за подбор.

Предвид установеното съответствие с критериите за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

След извършената проверка на тези документи Комисията установи, че те съответстват на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на Условията на Възложителя, съгласно Поканата за участие.

С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” от неговата оферта.

С оглед краткия срок за приключване работата на комисията за отваряне, разглеждане и оценка на офертата, определен от Възложителя в Заповед № РД-11-527 от 19.05.2015 г., а именно до 20 дни, считани от издаването на същата, както и че основанието

за провеждане на процедурата е разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП и за участие в нея е поканен един участник, по отношение на който Комисията, установи, че отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, взе следното Решение:

Насрочва отварянето на ценовата оферта и провеждане на договарянето да се проведе 22.05.2015 год., 10:30 часа, зала 406, IV етаж в сградата на АПИ, за което участникът да бъде своевременно уведомен.

Протоколът, отразяващ работата на комисията от проведеното заседание е съставен на 20.05.2015 год. и е подписан от всички членове на комисията.

На 22.05.2015 год., в 10:30 часа в зала 406, IV етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-527 от 19.05.2015 год. на инж. Лазар Лазаров - Председател на Управителния съвет на АПИ, и във връзка с Решение № 86 от 12.05.2015 год. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с горесцитирания предмет,

се състоя заседание на Комисия в състав:

1. Анка Дончева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;

и ЧЛЕНОВЕ:

2. инж. Тодор Боев – главен експерт в дирекция УПФНКИ;

3. инж. Тодор Стоименов – главен експерт в дирекция УПФНКИ;

4. инж. Петя Йочева – старши експерт в дирекция УПФНКИ;

5. Мануела Александрова – главен специалист в дирекция БФРП;

Резервни членове:

1. инж. Боряна Борисова – главен експерт в дирекция УПФНКИ;

3. Велимира Бръчкова - старши експерт в дирекция ОППО /правоспособен юрист/;

В хода на заседанието Председателят на Комисията констатира следното:

С уведомително писмо изх. № 53-00-5516/20.05.2015 г., Комисията покани „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ“ АД за провеждане на договарянето.

От страна на „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, присъства Валентин Зарев, в качеството му на Изпълнителен директор.

Председателят на комисията удостовери непрозрачността и ненарушената цялост на Плик № 3 и пристъпи към отваряне на предлаганата цена, като констатира следното:

I. По отношение на предлаганата цена за изпълнение:

„ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, предлага Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **16 600.00 /шестнадесет хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС**, формирана от сумите:

1.1. Цена за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и изготвянето на технически контрол по част „Конструктивна“ в размер на **3 000.00 /три хиляди/ лв. без ДДС**.

1.2. Цена за упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ в размер на **13 600.00 /тринадесет хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС**.

Комисията направи анализ на ценовото предложение, след което пристъпи към провеждане на договаряне с представителя на поканения участник, относно предложената цена за изпълнение на поръчката.

Представителят на участника заяви, че при формиране на цената за изпълнение на договора е взето в предвид обстоятелството, че обектът е с голяма сложност и обем и в голямата си част е в компроментирано състояние, поради което не са налице предпоставки, в резултат на които предложената цена за изпълнение на поръчката може да бъде намалена.

На база разясненията на участника за начина на формиране на предложената цена за изпълнение на поръчката, както и предвид обстоятелството, че предложената цена не

надвишава определения от възложителя пределен финансов ресурс, страните се договарят и приемат цената за изпълнение да остане непроменена, а именно:

1. Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **16 600.00 /шестнадесет хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС**, формирана от сумите:

1.1. Цена за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и изготвянето на технически контрол по част „Конструктивна“ в размер на **3 000.00 /три хиляди/ лв. без ДДС**.

1.2. Цена за упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ в размер на **13 600.00 /тринадесет хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС**.

II. По отношение на Техническото предложение, договарящите страни приемат, че срокът за изпълнение на поръчката е съгласно договора за строителство на обекта, както следва:

1. Срок за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и упражняване на технически контрол по част „Конструктивна“ – 10 (десет) календарни дни от датата на Приемо-предавателния протокол за предаване на проектната документация от възложителя на изпълнителя.

2. Срокът за упражняване на строителния надзор е от Началото на строителството (датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и е до въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на Разрешение за ползване.

III. По отношение на клаузите на договора:

Представителят на участника заяви, че е запознат с клаузите на представения от Възложителя проект на договор, по отношение на него няма забележки и неясноти.

Договарящите страни, като взеха предвид, че съгласно договора за „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път III - 2042 „Добрица – Присойна – Любичево – (о.п. Омуртаг – Априлово)“, участък от км 5+710 до км 5+750“, цената за СМР се изплаща на две междинни плащания. Първото междинно плащане, дължимо от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при изпълнени не по-малко от 30% от стойността на предвидените СМР съгласно количествено-стойностната сметка, се извършва 30 дни след началото на строителството. Второто междинно плащане се дължи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** 60 дни след началото на строителството при изцяло завършено строителство. До завършване на строителството общата сума на междинните плащания не може да надхвърля 90% от цената за изпълнение на СМР без ДДС. Окончателното плащане в размер на 10% от цената за изпълнение на СМР се извършва след подписване на Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3”, приемат чл. 8, ал. 5 от договора да се измени, както следва:

Чл. 8, ал. 5 Извършват се следните плащания по договора:

- Първо плащане се извършва след изготвяне и предаване на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и упражняване на технически контрол по част „Конструктивна“, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Сертификат № 1. Същият се одобрява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно действащите правила в АПИ.
- Едно междинно плащане на дължимата сума за упражняване на строителен надзор в размер на 90% от възнаграждението за строителен надзор при издаване на Констативен акт обр. № 15 за Строежа. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Сертификат № 2 за изпълнение на

консултантската услуга. Същият се одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно действащите правила в АПИ.

- Окончателно плащане на останалите 10% от дължимата сума за упражняване на строителен надзор – след изготвяне на Окончателния доклад и Техническият паспорт на Строежа и въвеждането на същия в експлоатация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Сертификат № 3 за изпълнение на консултантската услуга. Същият се одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно действащите правила в АПИ.

Договарящите приемат за окончателни останалите клаузи, залегнали в проекта на договора за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Укрепване на републикански път III 2042 „Добротица – Присойна – Любичево – (о.п. Омуртаг – Априлово), участък от км 5+710 до км 5+750”

След проведеното договаряне между членовете на комисията и представителя на поканения участник „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП, се подписа протокол, отразяващ проведеното договаряне. Протоколът е съставен и подписан от договарящите се страни на 22.05.2015 г.

С оглед изложеното и проведеното договаряне, на основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП комисията предлага на Възложителя, да издаде мотивирано Решение за определяне на изпълнител и да сключи договор с „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД, в който да се отразят постигнатите между страните договорености.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анка Дончева

Членове:

инж. Тодор Боев

инж. Тодор Стоименов

инж. Петя Йочева

Мануела Александрова