

**ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"**

ДОКЛАД

на основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП

относно проведена процедура на договаряне без обявление по реда чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Извършване на проучвателно-проектантски работи на обект: „Укрепване на републикански път III-868 “Рудозем – Смолян“ при км 20+220, на територията на област Смолян“***

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

В изпълнение на Заповед № РД-11-570 от 27.05.2015 год. на инж. Лазар Лазаров - Председател на Управителния съвет на АПИ, и във връзка с Решение № 110 от 21.05.2015 год. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление, по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, комисията, назначена с горесцитираната заповед приключи своята работа.

Участие в заседанията на Комисията взеха:

1. Радослава Милчева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО – ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Стела Попниколова – главен експерт в дирекция УПФНКИ – ЧЛЕН;
3. инж. Гергана Борянова – главен експерт в дирекция УПФНКИ – ЧЛЕН;
4. инж. Мария Йорданова – старши експерт в дирекция УПФНКИ – ЧЛЕН;
5. Зорница Кънева – младши експерт в дирекция БФРП – ЧЛЕН]
6. Ангел Ходжев - младши експерт в дирекция УПФНКИ – РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН;

В определения в поканата срок за подаване на оферти - 26.05.2015 г. - 17:00 ч., в деловодството на АПИ е депозирана оферта на участника „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД, град София с вх. № 55-00-585 от 26.05.2015 г. в 14:30 ч.;

Членовете на Комисията попълниха декларации по чл. 35 от Закона за обществените поръчки, неразделна част от настоящия протокол.

Преди отваряне на офертите, комисията се запозна обстойно с утвърдената от Възложителя покана за участие в процедурата, както и с начина на оценяване на офертата на участника. Съгласно поканата критерият за оценка на офертите е „Най-ниска цена“.

Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед № РД-11-570 от 27.05.2015 год. на инж. Лазар Лазаров - Председател на управителния съвет на АПИ за назначаване на комисията.

На откритото заседание не присъства представител на участника, което е видно от приложения присъствен списък.

С оглед вида на настоящата процедура, а именно договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, открита с Решение № 110 от 21.05.2015 г. и Покана с изх. № 53-00-5556 от 21.05.2015 г., за участие в процедурата е поканено юридическото лице „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД.

Председателят на комисията запозна всички присъстващи с предмета на обществената поръчка, срока за работа на комисията и нейните членове, както и с критерия за оценка на офертите и обяви, че комисията ще отвори офертата на участника и извърши проверка за наличието на три отделни запечатани плика съответно с надписи: Плик № 1 „Документи за подбор“, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и Плик № 3 „Предлагана цена“.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата и извърши проверка за наличието на три отделни запечатани плика.

При отварянето на офертата на участника „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, Председателят на Комисията удостовери наличието на три отделни запечатани плика - Плик №

1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”.

В съответствие с разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП най-малко трима от членовете на комисията подписаха Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София,.

Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, и най-малко трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. След това комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор” на „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, оповести документите, които той съдържа и провери съответствието на представените документи с приложения от участника списък, съдържащ се в офертата, по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършването на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 15:20 часа.

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на участника „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, беше предаден на председателя на комисията за съхранение.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, на което Председателят запозна членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията по процедурата.

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП беше взето Решение комисията да разгледа документите в Плик № 1 „Документи за подбор” от офертата на участника за съответствие с поставените от Възложителя критерии за подбор.

Наличието и редовността на документите в Плик № 1 в офертата на участника следва да бъдат проверени в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Приложение № 1 на Поканата за участие в процедура на Договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП и с императивните изисквания на чл. 57, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1 от ЗОП, във връзка със съдържанието на Плик № 1.

След извършената проверка Комисията направи следните констатации, относно съответствието на представените в Плик № 1 документи за подбор с критериите за подбор, Участникът „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно Приложение № 1 към Поканата за участие, няма установени липси и констатирани несъответствия по отношение на същите, поради което Комисията установи, че поканеният участник покрива поставените от възложителя изискванията за подбор.

Предвид установеното съответствие на офертата на участника с изискванията за подбор, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

След извършената проверка на тези документи Комисията установи, че те съответстват на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на Условията на Възложителя, съгласно Поканата за участие.

С оглед на гореизложеното, Комисията допуска участника до договаряне условията на договора и отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” от неговата оферта.

С оглед краткия срок за приключване работата на комисията за отваряне, разглеждане и оценка на офертата, определен от Възложителя в Заповед № РД-11-570 от 27.05.2015 год, а именно до 15 дни, считани от издаването на същата, както и че основанието за провеждане на процедурата е разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП и за участие в нея е поканен един участник, по отношение на който Комисията не установи липсващи и несъответстващи документи с изискванията на Възложителя, представени в Плик № 1, взе следното Решение:

Насрочва отварянето на ценовата оферта и провеждане на договарянето да се проведе 29.05.2015 год., 10:00 часа, зала 406А, IV етаж в сградата на АПИ, за което участникът да бъде своевременно уведомен.

На 29.05.2015 год., в 10:00 часа в зала 406А, IV етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), се състоя заседание за провеждане на договарянето условията на договора. От страна на поканения участник „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД присъства Калин Калчев.

Председателят на комисията удостовери непрозрачността и ненарушената цялост на Плик № 3 „Предлагана цена” и пристъпи към отваряне на плика, като констатира следното:

В хода на заседанието Председателят на Комисията констатира, че С уведомително писмо изх. № 53-00-5847/27.05.2015год. е поканен участника „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД за провеждане на договаряне условията на договора, като от страна на „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД, присъства Калин Калчев, в качеството ѝ на Управител.

Председателят на комисията удостовери непрозрачността и ненарушената цялост на Плик № 3 и пристъпи към отваряне на предлаганата цена, като констатира следното:

I. По отношение на предлаганата цена за изпълнение:

Участникът „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД, предлага да поеме и изпълни предмета на настоящата обществена поръчка като предлага:

Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на 20 600 лева /двадесет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС и 24 720 (двадесет и четири хиляди седемстотин и двадесет) лв. с ДДС.

Комисията направи анализ на ценовото предложение и констатира, че така предложената цена за изпълнение не надхвърля определения от възложителя пределен финансов ресурс, след което пристъпи към провеждане на договаряне с представителя на поканения участник, относно предложената цена за изпълнение на поръчката.

Представителят на участника запозна комисията с начина на формиране на ценовото предложение, като заяви, че в предложената цена за изпълнение на договора са включени всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, цената е съобразена както със срока за изпълнение, така и с предвидения за изпълнението на поръчката екип.

След обсъждане на направеното ценово предложение, страните приемат, предложената цена да бъде намалена, както следва:

Сумата от 20 600 лева /двадесет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС за изпълнение на тази обществена поръчка да бъде променена на 20 400 лева /двадесет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС.

II. По отношение на Техническото предложение договарящите страни приемат следното:

Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора и ще се извърши по етапи с времетраене и последователност, както следва:

Първи етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с разработване на проектни материали, с времетраене 20 (двадесет) календарни дни. Срокът за разработване на проектните материали - Идеино решение, започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с предаване, от Изпълнителя на Възложителя с приемо-предавателен протокол, на изготвената разработка в идейна фаза за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

Втори етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с изготвяне на Технически проект (включително Количествено - стойностна сметка), с времетраене 10 (десет) календарни дни. Срокът за разработване на Техническия проект започва да тече от датата на получаване на приемно-предвателния протокол за приемане и одобрение на разработеното решение от първи етап от ЕТИС към АПИ и приключва с предаването, от Изпълнителя на Възложителя с приемо-предавателен протокол, на изготвения Технически проект за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

III. По отношение на клаузите на договора:

Представителят на участника заяви, че е запознат с клаузите на представения от Възложителя проект на договор, и по отношение на него има следните предложения за изменения и допълнения:

1. **Чл. 50, ал. 1** При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Гаранция за изпълнение, с която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** обезпечавя

изпълнението на задълженията си по Договора, включително задължението и отговорността за качеството на проекта по време на строителството до изтичането на 30 (тридесет) календарни дни от подписване на Протокол за установяване на годността за приемане на строежа (Акт образец № 15) по Наредба № 3 от 31.07.2003 год., за който е извършено проектирането, да се измени както следва:

„Чл. 50, ал. 1 При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Гаранция за изпълнение, с която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** обезпечава изпълнението на задълженията си по Договора, включително задължението и отговорността за качеството на проекта по време на строителството до изтичането на 30 (тридесет) календарни дни след одобряването на Акт 1 за изпълнение на проучвателно-проектантски дейности.“

След обсъждане от страна на Комисията на направеното по-горе предложение и с оглед оптимално съблюдаване интересите и на двете страни направеното предложение за изменение на цитираната клауза се приема в следната редакция:

„Чл. 50, ал. 1 При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Гаранция за изпълнение, с която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** обезпечава изпълнението на задълженията си по Договора, включително задължението и отговорността за качеството на проекта по време на строителството до изтичането на 30 (тридесет) календарни дни след одобряването на Акт 1 за изпълнение на проучвателно-проектантски дейности.“

2. Чл. 51, ал. 2 „**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да възстанови на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сумата на гаранцията до изтичане на 30 (тридесет) календарни дни от подписване на Протокол за установяване на годността за приемане на строежа (Акт образец № 15) по Наредба № 3 от 31.07.2003 год., за който е извършено проектирането, но не повече от 2 (две) години след изтичане на срока за изпълнение на ППР по договора, в случай че процедурата за възлагане на строителството не започне“, да се измени както следва:

Чл. 51, ал. 2 „**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да възстанови на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сумата на гаранцията до изтичане на 30 (тридесет) календарни дни след одобряването на Акт 1 за изпълнение на проучвателно-проектантски дейности.“

След обсъждане от страна на Комисията на направеното по-горе предложение и с оглед оптимално съблюдаване интересите и на двете страни направеното предложение за изменение на цитираната клауза се приема в цялост:

Въз основа на проведеното договаряне, в обобщение, договарящите се страни приемат следните окончателни условия:

I. Цена за изпълнение на поръчката:

Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на 20 400 лева /двадесет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС

II. Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора и ще се извърши по етапи с времетраене и последователност, както следва:

Първи етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с разработване на проектни материали, с времетраене 20 (двадесет) календарни дни. Срокът за разработване на проектните материали - Идеино решение, започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с предаване, от Изпълнителя на Възложителя с приемо-предавателен протокол, на изготвената разработка в идейна фаза за разглеждане от ЕТИС към АПИ.

Втори етап: включващ изпълнение на проучвателно - проектантски работи, свързани с изготвяне на Технически проект (включително Количествено - стойностна сметка), с времетраене 10 (десет) календарни дни. Срокът за разработване на Техническия проект започва да тече от датата на получаване на приемо-предвателния протокол за приемане и одобрение на разработеното решение от първи етап от ЕТИС към АПИ и

приключва с предаването, от Изпълнителя на Възложителя с приемно-предавателен протокол, на изготвения Технически проект за разглеждане от ЕТИС към АПИ.


III. По отношение на клаузите на договора:

III.I. Чл. 50, ал. 1 „При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезпечават изпълнението на задълженията си по Договора, включително задължението и отговорността за качеството на проекта по време на строителството до изтичането на 30 (тридесет) календарни дни след одобряването на Акт 1 за изпълнение на проучвателно-проектантски дейности.


III.II. Чл. 51, ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на гаранцията до изтичане на 30 (тридесет) календарни дни след одобряването на Акт 1 за изпълнение на проучвателно-проектантски дейности.“


След проведеното договаряне между членовете на комисията и представителя на поканения участник „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП, се подписва настоящият протокол, отразяващ проведеното договаряне.


Предвид изложеното по-горе, на основание разпоредбата на чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, да издаде мотивирано Решение и след получаване на положително становище от страна на АОП по чл. 50, ал. 4 от ППЗОП, касаещо съответствието на избора на процедура с изискванията на закона, да сключи договор с поканения участник „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД, в който да се отразят постигнатите между страните договорености.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослава Милчева 

Членове:

инж. Гергана Борянова 

инж. Стела Попниколова 

инж. Мария Йорданова 

Ангел Ходжев 

Зорница Кънева 