



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3

ПРОТОКОЛ № 3

съставен на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (отм. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016г.), за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена на обект: „Път II-51 „Бяла - Попова“ от км 0+858 до км 0+908“,

На 22.06.2016 г. в 10:00 часа в зала 701, VII етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, в изпълнение на Заповед № РД-11-258 от 01.04.2016 год. на инж. Лазар Лазаров - Председател на Управителния съвет на АПИ и последващите й изменения и във връзка с Решение № 17 от 19.02.2016 г. на Възложителя, за провеждане на открита процедура на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с горепосочения предмет, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер № 00044-2016-0005 и Обявление № 715032 се проведе открито заседание на комисия в състав:

1. Станислава Костова – главен юрисконсулт в дирекция ОППО – ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Генка Пеловска – юрисконсулт в дирекция ОППО – ЧЛЕН;
3. инж. Татяна Чичоварова – главен експерт в дирекция ППИ – ЧЛЕН;
4. инж. Даниела Денинска – главен експерт в дирекция ППИ – ЧЛЕН;
5. инж. Мартин Петков – младши експерт в дирекция ППИ – ЧЛЕН;

Резервни членове:

1. инж. Мария Георгиева – главен експерт в дирекция ППИ;
2. Димитър Пелтеков – главен юрисконсулт в дирекция ОППО

Поради присъствие на всички редовни членове, не се наложи участие на резервни членове.

В съответствие с чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, за датата и часа на отваряне на ценовите предложения, всички участниците бяха поканени с изпратено по факс съобщение с изх. № 53-00-4640/17.06.2016г., което бе публикувано в същият ден и в профил на купувача.

При отваряне на ценовите оферти присъстваха представители на участниците, съгласно Присъствен лист от 22.06.2016г. (Приложение № 1), неразделна част от настоящия протокол.

За удостоверяване правата и самоличността на представителите на участниците, председателя на комисията направи проверка на представените пълномощни и личните документи.

Въз основа на констатациите, изводите и мотивите, изложени подробно в Протокол № 2, комисията допусна до по-нататъшно разглеждане офертите на следните участници:

1. „Пътища и мостове“ ЕООД
2. „Крис Инженеринг“ ДЗЗД с участници: „ЕС Джей Строй“ АД и „Пътинженеринг“ АД
3. „Виа Конструкт груп“ ЕООД
4. „Инфратранс Батпел“ ДЗЗД с участници: „Инфратранс Консулт“ АД и „БатПел“ ЕООД
5. „Хидроинжект“ ЕООД

6. „ОРС- Инфраструктура“ООД
7. Консорциум „Бондис-Инженеринг“ с участници:„Бондис“ ООД и „ВТ-Инженеринг“ООД – В. Търново
8. „Мостремонт 97“ ООД
9. „Мегаинвест - холд“ ЕООД.

По реда на чл. 69 а, ал. 4 от ЗОП председателят на комисията оповести оценките на участниците по показател „П2“ - срок за изпълнение на СМР.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите. Членовете на комисията удостовериха, че пликове № 3 с надпис „Предлагана цена“ са запечатани, непрозрачни, с ненарушена цялост, а предложените от допуснатите участници цени за изпълнение на договора са, както следва:

1. Участник „Пътища и мостове“ ЕООД е предложил:

Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 517 779,06 (петстотин и седемнадесет хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и шест стотинки) лв. без ДДС и в размер на 621 334,87 (шестстотин двадесет и една хиляди триста тридесет и четири лева и осемдесет и седем стотинки) лв. с ДДС включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката и е разпределена, както следва:

1. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи - в размер на 470 708,24 (четиристотин и седемдесет хиляди седемстотин и осем лева и двадесет и четири стотинки) лв. без ДДС.

2. Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително – монтажните работи без ДДС, в размер на 47 070,82 (четиридесет и седем хиляди и седемдесет лева и осемдесет и две стотинки) лв. без ДДС.

2. Участник „Крис Инженеринг“ДЗЗД с участници „ЕС Джей Строй“ АД и „Пътинженеринг“АД е предложил:

Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 440 000.13лв. (Четиристотин и четиридесет хиляди лева и тринадесет стотинки) без ДДС и в размер на 528 000.16 лв. (Петстотин двадесет и осем хиляди лева и шестнадесет стотинки) с ДДС включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката и е разпределена, както следва:

1. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи - в размер на 400 000.12лв. (Четиристотин хиляди лева и дванадесет стотинки) без ДДС.

2. Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително – монтажните работи без ДДС, в размер на 40 000.01лв. (Четиридесет хиляди лева и една стотинка) без ДДС.

3. Участник „Виа Конструкт груп“ ЕООД е предложил:

Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 494 949,90 (Четиристотин деветдесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и деветдесет стотинки) лв. без ДДС и в размер на 593 939,88 (Петстотин деветдесет и три хиляди деветстотин тридесет и девет лева и осемдесет и осем стотинки) лв. с ДДС включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката и е разпределена, както следва:

1. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи - в размер на 449 954,45 (Четиристотин четиридесет и девет хиляди деветстотин петдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки) лв. без ДДС.

2. Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително - монтажните работи без ДДС, в размер на 44 995,45 (Четиридесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки) лв. без ДДС.

4. Участник „Инфратранс Батпел“ ДЗЗД с участници: „Инфратранс Консулт“ АД и „БатПел“ ЕООД е предложил:

Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 445 000.01 (четиристотин четиридесет и пет хиляди лева и една стотинка) лв. без ДДС и в размер на 534 000.01 (петстотин тридесет и четири хиляди лева и една стотинка) лв. с ДДС включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката и е разпределена, както следва:

1. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи - в размер на 404 545.46 (четиристотин и четири хиляди, петстотин четиридесет пет лева и четиридесет и шест стотинки) лв. без ДДС.

2. Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително-монтажните работи без ДДС, в размер на 40 454.55 (четиридесет хиляди, четиристотин петдесет и четири лева и петдесет и пет стотинки) лв. без ДДС.

5. Участник „Хидроинжект“ ЕООД е предложил:

Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 391 826,13 (триста деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и шест лв. и 13 ст.) лв. без ДДС и в размер на 470 191,35 (четиристотин и седемдесет хиляди сто деветдесет и един лв. и 35 ст.) лв. с ДДС включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката и е разпределена, както следва:

1. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи - в размер на 356 205,57 (триста петдесет и шест хиляди двеста и пет лв. и 57 ст.) лв. без ДДС.

2. Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително - монтажните работи без ДДС, в размер на 35 620,56 (тридесет и пет хиляди шестстотин и двадесет лв. и 56 ст.) лв. без ДДС.

6. Участник „ОРС- Инфраструктура“ ООД е предложил:

Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 505 869,89 /Петстотин и пет хиляди осемстотин шестдесет и девет лева и 0,89 стотинки/ лв. без ДДС и в размер на 607 043,87 /Шестстотин и седем хиляди и четиридесет и три лева и 0,87 стотинки/ лв. с ДДС включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката и е разпределена, както следва:

1. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи - в размер на 459 881,72 /Четиристотин петдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и един лева и 0,72 стотинки/ лв. без ДДС.

2. Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително - монтажните работи без ДДС, в размер на 45 988,17 /Четиридесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и 0,17 стотинки/ лв. без ДДС.

7. Участник Консорциум „Бондис инженеринг“ с участници: „Бондис“ ООД и „ВТ- Инженеринг“ ООД - В. Търново е предложил:

Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 542 595.46 (петстотин четиридесет и две хиляди и петстотин деветдесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки) лв. без ДДС и в размер на 651 114,55 (шестстотин петдесет и една хиляди сто и четиринадесет лева и петдесет и пет стотинки) лв. с ДДС включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката и е разпределена, както следва:

1.1 Цена за изпълнение на строително - монтажните работи - в размер на 493 268,60 (четиристотин деветдесет и три хиляди и двеста шестдесет и осем лева и шестдесет стотинки) лв. без ДДС.

1.2 Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително - монтажните работи без ДДС, в размер на 49 326,86 (четиридесет и девет хиляди и триста двадесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки) лв. без ДДС.

8. Участник „Мостремонт 97“ ООД е предложил:

Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 283 779,76 лв. (двеста осемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки) без ДДС и в размер на 340 535,71 лв. (триста и четиридесет хиляди петстотин тридесет и пет лева и седемдесет и една стотинки) с ДДС включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката и е разпределена, както следва:

1. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи - в размер на 257 981,60 лв. (двеста петдесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и един лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

2. Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително - монтажните работи без ДДС, в размер на 25 798,16 лв. (двадесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и шестнадесет стотинки) без ДДС.

9. Участник „Мегаинвест холд“ ЕООД е предложил:

Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 419 407.30 лв. (четиристотин и деветнадесет хиляди четиристотин и седем лева и тридесет стотинки) без ДДС и в размер на 503 288.76 лв. (петстотин и три хиляди двеста осемдесет и осем лева и седемдесет и шест стотинки) с ДДС включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката и е разпределена, както следва:

1. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи - в размер на 381 279.36 лв. (триста осемдесет и една хиляди двеста седемдесет и девет лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС.

2. Цена за изпълнение на непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на строително - монтажните работи без ДДС, в размер на 38 127.94 лв. (тридесет и осем хиляди сто двадесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки) без ДДС.

Съгласно разпоредбата на чл. 69а, ал. 3, изр. 4-то от ЗОП, при отваряне на ценовите оферти комисията предложи по един представител от присъстващите участници да ги подпише.

С оповестяването на ценовите предложения на горепосочените участници, комисията приключи откритото заседание в 12:15 часа.

Комисията продължи своята работата в закрито заседание, на което направи проверка на ценовите предложения на участниците за превишена индикативна стойност, съгласно т. 2.3, от документацията за участие, както и за аритметични грешки. При направената проверка не бяха констатирани ценови предложения с аритметични грешки или превишена индикативна стойност.

Комисията направи проверка и за наличие на обстоятелства по чл. 70, ал. 1 от ЗОП по отношение на показателя „П1“ – Предлагана обща цена за изпълнение на договора, при която констатира, че в ценовото предложение на „Мостремонт 97“ ООД се съдържа предложение с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по - благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници по същият показател за оценка, поради което на основание разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, комисията реши от участника да се изиска представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на неговото ценово предложение, което следва да бъде представено в законоустановения срок от 3 (три) работни дни от получаване на искането, в деловодството на АПИ.

Работата на комисията приключи в 16:00 часа на 22.06.2016г. с подписване на настоящия протокол.

Приложение: Присъствен лист от 22.06.2016 г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

(Станислава Костова)

Членове:

2.

(Генка Пеловска)

3.

(инж. Татяна Чичоварова)

4.

(инж. Даниела Денинска)

5.

(инж. Мартин Петков)